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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998616221 

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης   1007.E89248.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΥ 17 

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41221 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL612 

Τηλέφωνο +30 2410289229 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) fodsalar@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυραμάς Γιώργος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.fodsalar.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), 
μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016 και 
ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1986 της Επιτροπής (L296), δ) Περιβάλλον.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση www.fodsalar.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ 
Λάρισας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 20.6142.091, 20.6117.011, 20.7135.025, 
20.6264.004, 20.6262.027, 20.6262.029, 20.6275.000, 20.6662.002, 20.6662.001, 20.6142.053, 
20.6142.052 και 20.6142.054 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 

http://www.fodsalar.gr/
http://www.fodsalar.gr/
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2024 και 2025 του Φορέα. Η κατανομή των πιστώσεων ανά ΚΑΕ και έτος παρουσιάζεται αναλυτικά στο 
τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1848/31.05.2024 (ΑΔΑ 9Υ1ΥΟΞΨ4-Ζ1Α) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 στον ΚΑΕ 20.6142.091 
και έλαβε α/α 191/2024 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων αντίστοιχα του φορέα.  

Επιπροσθέτως, για το τμήμα που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το οικονομικό έτος 2025, 
έχουν εκδοθεί οι με αριθμ. πρωτ. 1865/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6143.091 (ΑΔΑ: ΨΚΞΦΟΞΨ4-Σ12), 
1866/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6117.011 (ΑΔΑ: 6ΜΠΖΟΞΨ4-Γ9Μ), 1867/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6262.029 
(ΑΔΑ: 6ΤΡΞΟΞΨ4-ΦΘ2), 1868/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.7135.025 (ΑΔΑ: 91Γ1ΟΞΨ4-ΕΜΨ), 1869/03.06.2024 
στον ΚΑΕ 20.6262.027 (ΑΔΑ: Ψ36ΓΟΞΨ4-ΕΔ7), 1870/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6275.000 (ΑΔΑ: 9ΟΛΝΟΞΨ4-
1Ξ9), 1871/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6264.004 (ΑΔΑ: ΨΛ6ΘΟΞΨ4-Α65), 1872/03.06.2024 στον ΚΑΕ 
20.6662.002 (ΑΔΑ: ΨΜ4ΕΟΞΨ4-00Ω), 1873/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6662.001 (ΑΔΑ: 6ΞΟΡΟΞΨ4-ΤΦΩ), 
1874/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6142.053 (ΑΔΑ 6ΞΕ4ΟΞΨ4-ΑΤΒ), 1875/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6142.052 
(ΑΔΑ 96ΛΧΟΞΨ4-20Κ) και 1876/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6142.054 (ΑΔΑ: 6ΥΟΝΟΞΨ4-ΓΓΙ) Αποφάσεις 
Ανάληψης Πολυετών Υποχρεώσεων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 
80/2016,  σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143). 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι το σύνολο των υπηρεσιών - εργασιών, που προτίθεται να ανατεθούν εκ 
μέρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), για την 
συνολική λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) Λάρισας. 

Ως λειτουργία νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών που απαιτούνται ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Ως συντήρηση νοούνται οι υπηρεσίες καθώς και η προμήθεια 
ανταλλακτικών που παρέχονται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και 
ομαλή λειτουργία όλων των επί μέρους εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. 

Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών – εργασιών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς:  

α) υπάρχει έλλειψη τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (Χειριστών – Ζυγιστών) στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ 
ΛΑΡΙΣΑΣ, ενώ και οι εγκεκριμένες προσλήψεις μηχανικών που ακόμη δεν έχουν γίνει, δεν αφορούν στους 
ζητούμενους υπεύθυνους των συνεργείων των ανατιθέμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών , αλλά στην 
ενίσχυση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ και ειδικότερα στην υποβοήθηση της σύνταξης των 
διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων,  της εποπτείας και ελέγχου των συμβάσεων και της 
επάνδρωσης των τμημάτων σχεδιασμού, κίνησης και συντηρήσεων 

β) δεν έχει γίνει δεκτό έως σήμερα σχετικό αίτημα από το φορέα προς το ΑΣΕΠ για έγκριση τακτικού 
προσωπικού υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, 

γ) έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον στελεχών της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο των σχετικών 
αιτημάτων μας στους κύκλους Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, 

δ) καλύπτονται θέσεις απασχόλησης οι οποίες αναμένεται με την υλοποίηση της ΜΕΑ να μην χρίζουν 
πλήρωσης, 

στ) υπάρχει έλλειψη συνεχούς διαθεσιμότητας του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω 
συνεχόμενων και επαναλαμβανόμενων ζημιών που εμφανίζει ο πεπαλαιωμένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός του ΦΟΔΣΑ, και των απαιτούμενων υλικών για την διασφάλιση της υγειονομικής ταφής, 

ε) η απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ αποτελεί κομβικό σημείο στην Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Απορριμμάτων για την Π.Ε. Λάρισας και στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. Συνεπώς ο 
ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας οφείλει να προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.  

Σε περίπτωση πάντως ενίσχυσης μέσω μετατάξεων ή/και πρόσληψης τακτικού προσωπικού θα υπάρξει 
ανάλογη μείωση του συμβατικού αντικειμένου – στο πλαίσιο που ορίζει η σχετική νομοθεσία- που θα 
αφορά στις αντίστοιχες ειδικότητες απασχολούμενων υπαλλήλων του αναδόχου. 
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Ειδικότερα η Υγειονομική διάθεση των απορριμμάτων σε αδειοδοτημένους χώρους ΧΥΤΑ έχει σαν στόχο 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας και συμβάλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντική και αισθητική 

αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής αφού εξυπηρετούνται οι παρακάτω σκοποί : 

• Προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από κατεισδείοντα παραγόμενα στραγγίδια. 

• Ελαχιστοποίηση των κατεισδείοντων ομβρίων εντός της μάζας του απορριμματικού αναγλύφου 

που συνεπάγεται άμεσα περιορισμό της δημιουργίας στραγγισμάτων και της συνεπαγόμενης 

επέκτασης της μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

• Κάλυψη των εκτιθέμενων στην ατμόσφαιρα απορριμμάτων για περιορισμό της δυσοσμίας και 

της μετάδοσης μεταδοτικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. 

• Προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα από επικίνδυνα αέρια (βιοαέριο) και εξάλειψη των 

πιθανοτήτων  ατυχημάτων (εκρήξεων). 

Επιπλέον η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λάρισας περιλαμβάνει και απαιτεί τη 

συνδυαστική εκτέλεση των διακριτών και αυτοτελών υπηρεσιών - εργασιών που σχετίζονται με: 

α) την υγειονομική ταφή, την λειτουργία εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Κυττάρου διάθεσης 

απορριμμάτων,   

β) την εγκατάσταση οριζόντιου δικτύου άντλησης βιοαερίου καθώς και την συντήρηση των 

υποδομών διαχείρισης βιοαερίου, 

γ) την μεταφορά των παραγόμενων και συλλεγόμενων στραγγισμάτων από την Μονάδα 

Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΠΣ) στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ, 

δ) την εποπτεία, παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση της Εγκατάστασης 

Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΠΣ), 

ε) την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών ημερήσιας χωματοκάλυψης των απορριμμάτων, καθώς 

και των υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής, 

στ) την διενέργεια χημικών αναλύσεων και τον ποιοτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και 

ΣΜΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV), ως κάτωθι: 

α/α 
Κωδικός 

CPV 
Περιγραφή  ΤΜΗΜΑ 

1 90530000-1 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων 
ΤΜΗΜΑ 1 

2 71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 

3 71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών ΤΜΗΜΑ 2 

4 90430000-0 Υπηρεσίες Διάθεσης Λυμάτων ΤΜΗΜΑ 3 

5 90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων ΤΜΗΜΑ 4 

6 14212200-2 Αδρανή Υλικά 
ΤΜΗΜΑ 5 

7 14212400-4 Χώμα 

8 90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ 6 
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι  ΕΞΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ως εξής: 

• Τμήμα 1 «Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής – σχεδιασμού – ανάπτυξης και λειτουργίας 

Κυττάρου», εκτιμώμενης αξίας 545.023,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 130.805,52 €, σύνολο 675.828,52€. 

• Τμήμα 2 «Υπηρεσίες παρακολούθησης, συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων και 

δικτύων βιοαερίου», εκτιμώμενης αξίας 88.720,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 21.292,80 €, σύνολο 

110.012,80€. 

• Τμήμα 3 «Υπηρεσίες μεταφοράς στραγγισμάτων εγκαταστάσεων ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» 

εκτιμώμενης αξίας 79.900,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 19.176,00 €, σύνολο 99.076,00 € . 

• Τμήμα 4 «Υπηρεσίες παρακολούθησης εύρυθμης λειτουργίας συντήρησης και επισκευών 

Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων» εκτιμώμενης αξίας 46.600,00 € πλέον ΦΠΑ 

24% 11.184,00 €, σύνολο 57.784,00 € . 

• Τμήμα 5 «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων και υλικών 

διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής» εκτιμώμενης αξίας 131.300,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 31.512,00 €, σύνολο 162.812,00 €. 

• Τμήμα 6 «Υπηρεσίες διενέργειας χημικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου των 

εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» εκτιμώμενης αξίας 31.655,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

7.597,20 €, σύνολο 39.252,20 €. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή/και όλα τα τμήματα. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε ένα προσφέροντα ορίζεται σε ΕΞΙ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ευρώ (923.198,00€) πλέον ΦΠΑ 24% ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ και 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ λεπτά (221.567,52 €), σύνολο ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΑΔΕΣ 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ λεπτά (1.144.765,52€). 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της και για ένα έτος. Στο πλαίσιο συνεπώς της ενιαίας 

αντιμετώπισης των επιμέρους συμβάσεων υποστήριξης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της υγειονομικής 

ταφής, οι συμβάσεις των επιμέρους τμημάτων εκκινούν και λήγουν σε ενιαίο χρόνο, με εκτιμώμενη 

ημερομηνία έναρξης και λήξης όλων των υπό ανάθεση συμβάσεων την 28/12/2024 και 27/12/2025 

αντίστοιχα.  

Εξαιρείται του ανωτέρω σχεδιασμού -μόνο ως προς την έναρξη- το τμήμα που αφορά στην εποπτεία, 

παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρηση της Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων η 

σύμβαση του οποίου τμήματος εκτιμάται ότι θα εκκινήσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, καθόσον 

θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύμβαση του διαγωνισμού του τρέχοντος έτους για την εγκατάσταση νέων 

αεριστήρων και αντλιών ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων μετά του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας 

(συνολικής διάρκειας 7 μηνών). Συνεπώς ο εκτιμώμενος συμβατικός χρόνος του τμήματος αυτού 

αναμένεται να είναι κατά μέγιστο 10μηνης διάρκειας 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι 
και ΙΙ της παρούσης αντίστοιχα.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα της σύμβασης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή 
τροποποιείται, 

- του Ν. 3852/10 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337. 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37. 

-  του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις». 

- του άρθρου 11  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής 
ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061). 

- της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την 
Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»  

- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)  

- της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

-  της υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» 

-  της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις», 

- του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και 
τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της 
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Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 

- του ν. 4914/2022 (Α’61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- της παρ. Ζ΄ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»  

- του π.δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- του π.δ/τος 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

[Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο] 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. 

- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την 
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272 (Η 
χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 
Οκτωβρίου 2023) 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 3/16 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  
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- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή 
της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»  

- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)  

- το υπ’ αριθμ. 1670/20.05.2024 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών με τίτλο  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ», προς την Οικονομική Υπηρεσία 
του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΔΑΜ 24REQ014780655 2024-05-20), 

- την με αριθμ. πρωτ. 1848/31.05.2024 (ΑΔΑ 9Υ1ΥΟΞΨ4-Ζ1Α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το 
οικονομικό έτος 2024 στον ΚΑΕ 20.6142.091, η οποία έλαβε α/α 191/2024 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων αντίστοιχα του φορέα.  

- τις με αριθμ. πρωτ. 1865/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6143.091 (ΑΔΑ: ΨΚΞΦΟΞΨ4-Σ12, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865388), 1866/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6117.011 (ΑΔΑ: 6ΜΠΖΟΞΨ4-Γ9Μ, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865465), 1867/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6262.029 (ΑΔΑ: 6ΤΡΞΟΞΨ4-ΦΘ2, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865493), 1868/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.7135.025 (ΑΔΑ: 91Γ1ΟΞΨ4-ΕΜΨ, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865537), 1869/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6262.027 (ΑΔΑ: Ψ36ΓΟΞΨ4-ΕΔ7, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865566), 1870/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6275.000 (ΑΔΑ: 9ΟΛΝΟΞΨ4-1Ξ9, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865656), 1871/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6264.004 (ΑΔΑ: ΨΛ6ΘΟΞΨ4-Α65, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865746), 1872/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6662.002 (ΑΔΑ: ΨΜ4ΕΟΞΨ4-00Ω, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865800), 1873/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6662.001 (ΑΔΑ: 6ΞΟΡΟΞΨ4-ΤΦΩ, ΑΔΑΜ: 
24REQ014865947), 1874/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6142.053 (ΑΔΑ 6ΞΕ4ΟΞΨ4-ΑΤΒ, ΑΔΑΜ: 
24REQ014866002), 1875/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6142.052 (ΑΔΑ 96ΛΧΟΞΨ4-20Κ, ΑΔΑΜ: 
24REQ014866047) και 1876/03.06.2024 στον ΚΑΕ 20.6142.054 (ΑΔΑ: 6ΥΟΝΟΞΨ4-ΓΓΙ, ΑΔΑΜ: 
24REQ014866087) Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετών Υποχρεώσεων  

- της αριθμ. 11/22.02.2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Γ4ΗΟΞΨ4-Π9Θ) σχετικά με 
την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης Ενστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ . 

- της αριθμ. 10 /28.03.2024 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΞΠΣΟΞΨ4-Κ9Ν) σχετικά με 
την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ . 

- της με αρίθμ. 49/13.06.2024 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, σχετικά 
με την Έγκριση της Μελέτης «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας», 
του τρόπου δημοπράτησης της καθώς και των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας (Τμήματα 
1 έως 6)» 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/07/2024 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης1  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/06/2024 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 2 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 352883 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   www.fodsalar.gr  στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -> ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 19/06/2024. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους3 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
1 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016  
2 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.  Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  

3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης4  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2024/S 116-355789 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24PROC014965962), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

 
4 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimdis/protected/home.xhtml;jsessionid=y4su51qCv9FKJ_nRICvS5nrAE-snWpQGj6xoM8cjWiCZcNJHm7eh!-1670518465?cid=1
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή, με  αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών,  τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής5 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 6. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις7 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)8, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού9. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

 
5       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  
6 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   
7 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  
8  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 
9      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης10.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ11, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 712 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων13. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

 
10        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
11        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
12        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
13       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
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δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης14. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.15   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής16 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το 
ποσό καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας του/των τμήματος/των για το οποίο προσφέρει και έχει 
ως κάτωθι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

10.900,46 

2 ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

1.774,40 

3 ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

1.598,00 

4 ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

932,00 

5 ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

2.626,00 

6 ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

633,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 18.463,96 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
14   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
15 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 
16 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 17 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί18, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού19  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη20 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

 
17 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
18        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
19 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
20 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201621, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

 
21 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.4 Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε: 

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία   

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε 

ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή  

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 

αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν 

αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή 

οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες 

συμβάσεις.»22   

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία23, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση24. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201625. καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων 
από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» 

 
22        Βλ. άρθρο 5 παρ. ια΄ του Κανονισμού Κυρώσεων (ΕΕ) 833/2014 
23  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C‑387/19 
24 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
25  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των 
ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που 
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, 
μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr. 
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, 
με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, 
αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή,  υποχρεούται να ζητήσει 
από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) 
ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν 
προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτημα για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
 
Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή 
απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί 
τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός 
προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.  
 
Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό 
μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.  
 
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα 
που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά 
έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η 
αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που 
αποστέλλει στην Επιτροπή.  

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό 
του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της παρούσας 
διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την 
αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή. 
Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται 
αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση. 

 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

mailto:epanorthotika@eaadhsy.gr




 

Σελίδα 21 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας26  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του/των τμημάτος/των της σύμβασης που 
συμμετέχουν. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, με συναφή προς το αντικείμενο της σύμβασης δραστηριότητα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει σ’ αυτή 
απαιτείται να ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των τμημάτων της σύμβασης που 
συμμετέχει.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών 
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2021, 2022, 2023)  

Α) Για το «ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ», το ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ καθώς και το ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ίσο ή ανώτερο του 100% 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του τμήματος/των που 
προσφέρουν, 

Β) Για τα υπόλοιπα τμήματα (3,5 και 6), ίσο ή ανώτερο του 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του τμήματος/των που προσφέρουν, 

ήτοι : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) 

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

545.023,00 

2 ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

88.720,00 

 
26 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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3 ΤΜΗΜΑ 3 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 

39.950,00 

4 ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

46.600,00 

5 ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

65.650,00 

6 ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

15.827,50 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 801.770,50 

 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό 
διάστημα, η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από 
τα μέλη της ένωσης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα27  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Α. Για το «ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ»  κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας: 

να έχουν εκτελέσει (ή να έχουν ολοκληρώσει/παραδώσει στην περίπτωση των συμβάσεων υπό εξέλιξη) 
συμβάσεις συναφούς αντικειμένου (μελέτη – σχεδιασμός ΧΥΤΑ, λειτουργία ΧΥΤΑ, υγειονομική ταφή), 
συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 75% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εκ των οποίων μία τουλάχιστον σύμβαση να έχει ελάχιστη διάρκεια 
ενός έτους και αξία ίση ή μεγαλύτερη του 50% του τμήματος.  

Β) Για τα υπόλοιπα τμήματα (ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ και ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας: 

να έχουν εκτελέσει (ή να έχουν ολοκληρώσει/παραδώσει στην περίπτωση των συμβάσεων υπό εξέλιξη) 
συμβάσεις συναφούς αντικειμένου, παροχής όμοιων υπηρεσιών για το Τμήμα 2 (σχεδιασμό, ή διαχείριση 
ή λειτουργία εγκαταστάσεων βιοαερίου, τοποθέτηση πυρσού καύσης βιοαερίου, τοποθέτηση δικτύων 
βιοαερίου), Τμήμα 3 (μεταφορών λυμάτων, βοθρολυμάτων, λασπών κτλ) Τμήμα 4 (λειτουργία ή 
σχεδιασμό ή κατασκευή ή  διαχείριση εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού, ή συντήρηση ή αναβάθμιση 
ή επισκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού) και το Τμήμα 6 (χημικές αναλύσεις) και παραδόσεις 
όμοιων ειδών για το Τμήμα 5 (αδρανή υλικά, υλικά οδοποιίας, χώματα κτλ), συνολικής αξίας ίσης ή 
μεγαλύτερης του 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του 
τμήματος/των που προσφέρουν. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από 
τα μέλη της ένωσης.  

 
27 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στα Τμήματα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
οφείλουν να συμμορφώνονται με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο 
αυτού, με πεδίο εφαρμογής κατ’ ελάχιστον στα πεδία :  
 

• Για το ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ εν γένει στη διαχείριση απορριμμάτων, 

• Για το ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στον σχεδιασμό ή στην κατασκευή μονάδων καύσης ή ενεργειακής 
αξιοποίησης βιομάζας ή απορριμμάτων, στην διαχείριση ή λειτουργία μονάδων καύσης ή 
ενεργειακής αξιοποίησης, στην προμήθεια ή συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού ή και δικτύων 
διαχείρισης αερίων.  

• Για το ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
μεταφορά λυμάτων, βοθορλυμάτων, λασπών και  εν γένει στη διαχείριση υγρών αποβλήτων  

• Για το ΤΜΗΜΑ  4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ, σχεδιασμό, ή κατασκευή ή 
συντήρηση ή λειτουργία ή διαχείριση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, 

• Για το ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ εν γένει στην εξόρυξη υλικών 
για παραγωγή, σχεδιασμό ή εμπορία αδρανών υλικών, ή εν γένει στην παραγωγή, σχεδιασμό ή 
εμπορία αδρανών υλικών. 

• Επιπροσθέτως του ως άνω συστήματος διασφάλισης ποιότητας, οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στο ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» λόγω της βαρύτητάς του για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Λάρισας, 
οφείλουν να συμμορφώνονται με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της σειράς ISO:14001 ή 
ισοδύναμο αυτού, για αντικείμενα εν γένει στη διαχείριση απορριμμάτων, και το Σύστημα 
Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της σειράς QHSAS 18001 ή ISO:45001 ή ισοδύναμα αυτών, για 
αντικείμενα εν γένει στη διαχείριση απορριμμάτων.  

• Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
οφείλουν να συμμορφώνονται με το Σύστημα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και 
Διακριβώσεων της σειράς ISO 17025 ή ισοδύναμο. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς28. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

 
28 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνον εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες29.  Τα  φυσικά πρόσωπα 
που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και δεν αποτελούν ίδιους πόρους του 
προσφέροντος, κατά την παρ. 2.2.6.[Ι].γ της παρούσας, αποτελούν τρίτους, στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας και απαιτείται η υποβολή διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών 
αποδεικτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 30. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 
3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι ή 
εφόσον τους ζητηθεί, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 Α31. 

 
29 Βλ. άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
30 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
31     Βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023 «κάθε επιμελής οικονομικός φορέας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δυνάμει του νόμου 

και της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους διαγωνιζόμενους, ανά πάση στιγμή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, την υποβολή δικαιολογητικών, οφείλει να μεριμνά για την έκδοσή τους όταν υποβάλλει την προσφορά του, 
ιδίως μάλιστα αν πρόκειται για δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει δυσχέρεια έκδοσής τους από τις αρμόδιες αρχές σε 
μεταγενέστερο χρόνο». 
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Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )32. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας33.  

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του 

συμφωνητικού  επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει  ότι 

πληρούν,  οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.34.  

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ35 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 136 και λειτουργεί μόνο ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.37. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.38  

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ39. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

 
32 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
33 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
34      Άρθρο 104, σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105, του ν. 4412/2016  
35 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

36 Στην ιστοσελίδα https://espd.eprocurement.gov.gr/ προσφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).     

37    ο.π βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023 «Το ΕΕΕΣ λειτουργεί στο στάδιο υποβολής της προσφοράς ως προκαταρκτική μόνο 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Ο διαγωνιζόμενος όμως που 
ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσκομίσει, στο μεταγενέστερο αυτό στάδιο, αποδεικτικά 
στοιχεία για την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων, τα οποία ανάγονται αφενός στον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς του και αφετέρου στον χρόνο ανακήρυξής του σε προσωρινό ανάδοχο.».  

38 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’). 
39  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 

https://espd.eprocurement.gov.gr/




 

Σελίδα 26 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής40. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,41 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης42 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης43. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του44. 

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, 

υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό 

πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από 

τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει45: 

 

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει 

στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που 

εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης 

επανορθωτικών μέτρων.  

 

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α΄ με βάση την 

οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση 

έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης 

προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.  

 
40    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
41  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
42  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  
43  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
44  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
45  Βλ. Άρθρο 5 της Υ.Α. υπ’αριθμ. 102080/24-10-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από 

την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ΦΕΚ Β/02-11-2022 
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γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα 

αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία έκδοσης της  απόφασης της περ. α΄ και σε περίπτωση που ισχύει το 

ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία 

αυτά ελήφθησαν. 

 

Ειδικά, στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι 

αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων επανορθωτικών 

μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (περιγράφονται ) στη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής περιλαμβάνεται 

σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να 

υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της  δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της 

παρούσας. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι οικονομικοί 
φορείς μεριμνούν να διαθέτουν δικαιολογητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς46. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν47. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω. 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον 
προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.  

 
46     Ο.π βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023 
47 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του48.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του49   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Επιπλέον κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 

 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης 

 
48  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

           49     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
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προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι 
τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για 
τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται 
για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως 
τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας50. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.51 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. Οικονομικοί 
φορείς που έχουν οικονομικό σκοπό και δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, και συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. μη κερδοσκοπικά σωματεία του άρθρου 78 ΑΚ, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων) 
αποδεικνύουν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας με κάθε πρόσφορο 
μέσο (ενδεικτικά καταστατικό, κωδικό άσκησης δραστηριότητα από ΑΑΔΕ) 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,52 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Α) Σε περίπτωση που από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα απαιτείται η 
δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων,  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις οικονομικές καταστάσεις 
ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων.  

 
50    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
51 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

52  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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Β) Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 
ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από 
τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.).  

Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου 
οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν 
εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
υποβάλλουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για 
το εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.53 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν / προμηθειών που παραδόθηκαν και ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας: 
 
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:  
α.  Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία. 
β.  Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ.  Επιμερισμός των υπηρεσιών/παραδόσεων κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 

συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ.  Εργοδότης (αποδέκτης).  
ε.  Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.  
στ.  Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
η.  Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
θ.  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  
 
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και 
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία 
περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα 
βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα 
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και 
η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατά 
περίπτωση ζητούμενα ή ισοδύναμα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 
53 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 54,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ55,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης56, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

 
54 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
55      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

56  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους57 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται 
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

  

 
57 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών58. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά τμήμα.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες/είδη ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής59. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται καταρχήν στο 
ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που 
δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο 
παροχής πληρεξουσιότητας, (ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης οικονομικών φορέων/ ορισμού 
κοινού εκπροσώπου τους, ή αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το 
οποίο (έγγραφο) πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά60. 

Ο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμός εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων έναντι της 
αναθέτουσας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράφει την προδικαστική προσφυγή του 
άρθρου 3.4 της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης 61. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.62 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

 
58  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
59 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
60      Βλ. ΔΕΦ Αθηνών ΙΓ Τμήμα ( Ακυρ) 728/2023 
61  ο.π. υποσ. με αρ. 167 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία (ΔΕφΑθηνών 355/2022, ΣτΕ 1187/2020). 
62      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.63 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν64.   
 

 
63 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
64      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2765 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 66 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ67 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199968,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο69.  

 
65    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

66   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

67     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

68   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
69   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα ΙV αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί μέσα από το σύνδεσμο espd.eprocurement.gov.gr ή 
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ(συμπεριλαμβανομένων των διακριτών ΕΕΕΣ από 
δανείζοντες εμπειρία ή υπεργολάβους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8), καθώς και η τυχόν 
συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 
2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι και ΙΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μαζί με 
την Τεχνική Προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν τα ακόλουθα, προσαρμοσμένα 
για το/τα τμήμα/τα για τα οποία προσφέρουν: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα / νόμιμου 

εκπροσώπου ότι θα διαθέσει προς χρήση στον τόπο του έργου: 

Α) Ένα οδοντωτό (κατσικοπόδαρο) συμπιεστή απορριμμάτων (compactor), με βάρος άνω των 22tn και 

ανάλογη ιπποδύναμη για την σύνθλιψη και συμπίεση των απορριμμάτων στο μέτωπο ταφής. 

Β) Ένα προωθητή γαιών τύπου D7 ή D8. Ο προωθητής γαιών θα διαθέτει την αναγκαία ιπποδύναμη και 

βάρος, ώστε να έχει την αναγκαία προωθητική ικανότητα για να κινείται επί των απορριμμάτων και 

να επιτυγχάνει τη διάστρωση του ημερήσιου φορτίου απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Λάρισας. 

Γ) Ένα περιστροφικό ελαστιχοφόρο εκσκαφέα, ιπποδύναμης τουλάχιστον 90HP πλάτους περίπου 2,5m 

και βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 5,0m. 

Δ) Ένα ελαστιχοφόρο φορτωτή, με κάδο κατ’ ελάχιστον 1,5 m3 και ιπποδύναμης κατ’ ελάχιστον 120ΗΡ. 

Ε) Ένα φορτηγό όχημα βαρέως τύπου, ανατρεπόμενης καρότσας χωρητικότητας τουλάχιστον 14m3 και 

ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 18tn. 

 

2) Δήλωση για το προτεινόμενο προσωπικό ανά ειδικότητα που θα χρησιμοποιηθεί για την υπό ανάθεση 
σύμβαση, συνοδευόμενη από: 

Α)  Για τον Επόπτη: Δίπλωμα/Πτυχίο ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχ/κων ή Χημικών 

Μηχ/κων ή Πολιτικών Μηχ/κων και βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ (από την οποία θα προκύπτει η 

δεκαετής εμπειρία). Επιπλέον, προς απόδειξη της 12-μηνης εμπειρίας σε λειτουργία ή εποπτεία ή 

σχεδιασμό ΧΥΤΑ υποβάλλονται κατά περίπτωση είτε από το φυσικό πρόσωπο που προτείνεται ως 

Επόπτης είτε από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα τα ακόλουθα: 

1. Στην περίπτωση υποβολής στοιχείων από το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο: 

Συμβάσεις του προτεινόμενου ατόμου - επόπτη με δημόσιους ή / και ιδιωτικούς φορείς που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία αυτή. Στην περίπτωση συμβάσεων του με ιδιωτικό φορέα 

προσκομίζονται επιπλέον βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα ότι ο προτεινόμενος Επόπτης ανήκε 

στην ομάδα έργου, μελέτης ή παροχής υπηρεσίας για την  λειτουργία ή εποπτεία ή σχεδιασμό 

ΧΥΤΑ, καθώς και η αντίστοιχη σύμβαση του ιδιωτικού φορέα για την  λειτουργία ή εποπτεία ή 

σχεδιασμό ΧΥΤΑ. 
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2. Στην περίπτωση υποβολής στοιχείων από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα: 

Συμβάσεις του οικονομικού φορέα με αντίστοιχους φορείς που να αποδεικνύουν την ανάληψη και 

υλοποίηση λειτουργίας ή εποπτείας ή σχεδιασμό ΧΥΤΑ, με τις αντίστοιχες καταστάσεις του 

απασχολούμενου προσωπικού της σύμβασης από τις οποίες να προκύπτει ότι ο προτεινόμενος 

Επόπτης ανήκε στην ομάδα έργου, μελέτης ή παροχής υπηρεσίας για την  λειτουργία ή εποπτεία ή 

σχεδιασμό ΧΥΤΑ. 

Β)  Για τους Σηματωρό/Κουμανταδόρο: απολυτήριο τίτλο ΔΕ / ΥΕ και επιπλέον για τους τυχόν 

προτεινόμενο προσωπικό ΥΕ συμβάσεις ή βεβαιώσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία ενός (1) έτους σε σχετικές εργασίες. Σε περίπτωση κατάθεσης 

σύμβασης ή βεβαίωσης ιδιωτικού φορέα, κατατίθεται και το αντίστοιχο συμφωνητικό του φορέα 

με την αναθέτουσα αρχή για το συγκεκριμένο διάστημα απασχόλησης. 

Γ)  Για τους δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου: Άδειες χειριστών Μ.Ε. όπως απαιτείται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσης, ήτοι ένας (1) χειριστής με άδεια της 1ης και της 3ης ειδικότητας Α΄ 

Ομάδας, ένας (1) χειριστής με άδεια της 1ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας ή με άδεια της 3ης ειδικότητας 

Α΄ Ομάδας. 

Δ)  Για του τρεις (3) Ζυγιστές: Απολυτήριοι τίτλοι ΔΕ. 

Ε)  Για τις υπηρεσίες τοπογραφικής αποτύπωσης: Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ τοπογράφου Μηχανικού 

3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα / νόμιμου 

εκπροσώπου ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα ασφαλίσει το σύνολο  των χρησιμοποιούμενων από 

αυτών εγκαταστάσεων κατά παντός κινδύνου, όπως επίσης και προς τρίτους σύμφωνα με τα όσο 

αναλυτικά προβλέπονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) της παρούσης.  

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

1) Δήλωση για το προτεινόμενο προσωπικό ανά ειδικότητα που θα χρησιμοποιηθεί για την υπό ανάθεση 
σύμβαση, συνοδευόμενη από: 

Α)  Για τον Υπεύθυνο μηχανικό: Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχ/κων ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων και βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ (από την οποία θα προκύπτει η 

δεκαπενταετής εμπειρία). Επιπλέον, προς απόδειξη της 12-μηνης εμπειρίας σε διαχείριση ή 

σχεδιασμό ή λειτουργία εγκαταστάσεων βιοαερίου, ή τοποθέτηση πυρσού καύσης βιοαερίου, ή 

τοποθέτηση δικτύων βιοαερίου, υποβάλλονται κατά περίπτωση είτε από το φυσικό πρόσωπο που 

προτείνεται ως Υπεύθυνος Μηχ/κος είτε από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα τα ακόλουθα: 

1. Στην περίπτωση υποβολής στοιχείων από το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο: 

Συμβάσεις του προτεινόμενου προσώπου με δημόσιους ή / και ιδιωτικούς φορείς που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία αυτή. Στην περίπτωση συμβάσεων του με ιδιωτικό φορέα 

προσκομίζονται επιπλέον βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα ότι ο προτεινόμενος μηχ/κος ανήκε στην 

ομάδα έργου ή παροχής υπηρεσίας για την διαχείριση ή σχεδιασμό ή λειτουργία εγκαταστάσεων 

βιοαερίου, ή τοποθέτηση πυρσού καύσης βιαοερίου, ή τοποθέτηση δικτύων βιοαερίου, καθώς και 

η αντίστοιχη σύμβαση του ιδιωτικού φορέα για διαχείριση ή σχεδιασμό ή λειτουργία 

εγκαταστάσεων βιοαερίου, ή τοποθέτηση πυρσού καύσης βιαοερίου, ή τοποθέτηση δικτύων 

βιοαερίου,   . 

2. Στην περίπτωση υποβολής στοιχείων από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα: 
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Συμβάσεις του οικονομικού φορέα με αντίστοιχους φορείς που να αποδεικνύουν παροχής 

υπηρεσίας για την διαχείριση ή σχεδιασμό ή λειτουργία εγκαταστάσεων βιοαερίου, ή τοποθέτηση 

πυρσού καύσης βιαοερίου, ή τοποθέτηση δικτύων βιοαερίου, με τις αντίστοιχες καταστάσεις του 

απασχολούμενου προσωπικού της σύμβασης από τις οποίες να προκύπτει ότι ο προτεινόμενος 

Μηχ/κος ανήκε στην ομάδα έργου, ή παροχής υπηρεσίας για την διαχείριση ή σχεδιασμό ή 

λειτουργία εγκαταστάσεων βιοαερίου, ή τοποθέτηση πυρσού καύσης βιαοερίου, ή τοποθέτηση 

δικτύων βιοαερίου,  

Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει τη δυνατότητα διάθεσης κινητής μονάδας 

τεχνικής υποστήριξης στο τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού διαχείρισης βιοαερίου. 

Ειδικά, οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν δικά τους συνεργεία επισκευής και συντήρησης οφείλουν 

να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

(α) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) συνεργείου της ημεδαπής για την αποδοχή 

εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και δυνατότητα διάθεσης κινητής μονάδας 

τεχνικής υποστήριξης στο τόπο λειτουργίας (ΧΥΤΑ Λάρισας) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

διαχείρισης βιοαερίου.  

(β) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του οικονομικού φορέα ότι εφόσον το 

ανωτέρω συνεργείο διακόψει την λειτουργία του, αυτός με δική του ευθύνη θα βρει άλλο συνεργείο 

το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών που θα καλύπτει τις δυνατότητες της ανωτέρω 

δήλωσης. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑ   

1) Αποδεικτικό εγγραφής της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σε ισχύ 

2) Αποδεικτικό καταχώρησης της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων με 

κωδικό ΕΚΑ 19 07 03  

3) Άδεια κυκλοφορίας τουλάχιστον δύο (2) βυτιοφόρων οχημάτων ωφελίμου φορτίου κατ’ ελάχιστον  

18.000kg  

4) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των δύο (2) βυτιοφόρων οχημάτων σε ισχύ με τις ελάχιστες νόμιμες καλύψεις 

5) Διπλώματα οδήγησης σε ισχύ των δύο (2) οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων, αντίστοιχης κατηγορίας 

του οχήματος,  

 

ΤΜΗΜΑ  4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καταθέσει: 

1) Δήλωση για το προτεινόμενο προσωπικό ανά ειδικότητα που θα χρησιμοποιηθεί για την υπό ανάθεση 
σύμβαση, συνοδευόμενη από: 

Α)  Για τον Υπεύθυνο μηχανικό: Δίπλωμα ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχ/κων ή 

Χημικών Μηχ/κων και βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ (από την οποία θα προκύπτει η 

δεκαπενταετής εμπειρία). Επιπλέον, προς απόδειξη της 12-μηνης εμπειρίας σε λειτουργία ή 
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σχεδιασμό ή κατασκευή ή διαχείριση εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού, ή συντήρηση, ή 

αναβάθμιση ή επισκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού κατά περίπτωση είτε από το 

φυσικό πρόσωπο που προτείνεται ως Υπεύθυνος Μηχ/κος είτε από τον συμμετέχοντα οικονομικό 

φορέα τα ακόλουθα: 

Στην περίπτωση υποβολής στοιχείων από το προτεινόμενο φυσικό πρόσωπο: 

Συμβάσεις του προτεινόμενου προσώπου με δημόσιους ή / και ιδιωτικούς φορείς που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία αυτή. Στην περίπτωση συμβάσεων του με ιδιωτικό φορέα 

προσκομίζονται επιπλέον βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα ότι ο προτεινόμενος μηχ/κος ανήκε στην 

ομάδα έργου ή παροχής υπηρεσίας για την λειτουργία ή σχεδιασμό ή κατασκευή ή διαχείριση 

εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού, ή συντήρηση, ή αναβάθμιση ή επισκευή εγκατάστασης 

βιολογικού καθαρισμού, καθώς και η αντίστοιχη σύμβαση του ιδιωτικού φορέα για την λειτουργία 

ή σχεδιασμό ή κατασκευή ή διαχείριση εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού, ή συντήρηση, ή 

αναβάθμιση ή επισκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού. 

Στην περίπτωση υποβολής στοιχείων από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα: 

Συμβάσεις του οικονομικού φορέα με αντίστοιχους φορείς που να αποδεικνύουν παροχής 

υπηρεσίας για την λειτουργία ή σχεδιασμό ή κατασκευή ή διαχείριση εγκατάστασης Βιολογικού 

καθαρισμού, ή συντήρηση, ή αναβάθμιση ή επισκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού, με 

τις αντίστοιχες καταστάσεις του απασχολούμενου προσωπικού της σύμβασης από τις οποίες να 

προκύπτει ότι ο προτεινόμενος μηχ/κος ανήκε στην ομάδα έργου κατασκευής, ή παροχής 

υπηρεσίας για την λειτουργία ή σχεδιασμό ή κατασκευή ή διαχείριση εγκατάστασης Βιολογικού 

καθαρισμού, ή συντήρηση, ή αναβάθμιση ή επισκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού. 

Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη – Συντηρητής με άδεια εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας και Α’ ειδικότητας. 

Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει τη δυνατότητα διάθεσης κινητής μονάδας 

τεχνικής υποστήριξης στο τόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Ειδικά, οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν δικά τους συνεργεία επισκευής και συντήρησης οφείλουν 

να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

(α) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) συνεργείου της ημεδαπής για την αποδοχή 

εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και δυνατότητα διάθεσης κινητής μονάδας 

τεχνικής υποστήριξης στο τόπο λειτουργίας των αεριστήρων.  

(β) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του οικονομικού φορέα ότι εφόσον το 

ανωτέρω συνεργείο διακόψει την λειτουργία του, αυτός με δική του ευθύνη θα βρει άλλο συνεργείο 

το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών που θα καλύπτει τις δυνατότητες της ανωτέρω 

δήλωσης. 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

1) Για το εδαφικό υλικό ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων:  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 

του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα / νόμιμου εκπροσώπου α) ότι το προσφερόμενο υλικό 

συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.3.1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας, 
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β) ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο αδειοδοτήσεις και 

γ) ότι η λήψη του υλικού επικάλυψης (χώμα) θα γίνεται από εγκεκριμένο δανειοθάλαμο.  

2) Για τα υλικά διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας:  

α)  δελτίο κοκκομετρικής ανάλυσης για το 3Α και το Ε4   

β)  πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου κατά το πρότυπο 13242:2002 ή ισοδύναμο για 

3Α και το Ε4 

γ)  δήλωση επίδοσης κατά CE του 3Α και του Ε4. 

ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

1) Δήλωση για το εργαστήριο δοκιμών στο οποίο θα γίνουν οι χημικές αναλύσεις 

2) Πιστοποίηση του εργαστηρίου στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΠ), συμπεριλαμβανομένου του 

παραρτήματος του από το οποίο προκύπτει το επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης που πρέπει 

κατ’ελάχιστον να περιλαμβάνει τις αναλύσεις της παρ. 2.4 του Παραρτήματος Ι της παρούσης 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν70. 

Διευκρινίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση προσφοράς από έναν οικονομικό φορέα για περισσότερα του 

ενός τμημάτων εκ των τμημάτων 1, 2 και 4, οι δηλούμενοι Υπεύθυνοι Μηχανικοί εκάστου τμήματος 

όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, θα είναι διαφορετικά φυσικά πρόσωπα για κάθε προσφερόμενο 

τμήμα.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμή 
ανά τμήμα σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης:  

Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας και των προς προμήθεια αγαθών, δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Οι 
μονάδες προσδιορίζονται στον πίνακα συγκεντρωτικού προϋπολογισμού του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσης.    

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών/παράδοση των 
ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης71. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή72 στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

 
70 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
71 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
72 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 42 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών73   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους74. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών75 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από 
απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον 
τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,76  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

 
73 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
74  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
75 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
76 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών77 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  19/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα78. 

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ΄εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία»: 

➢ είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής 
διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου 
  

➢ είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη της 
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να 
απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο. 

 

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των 
σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των οικείων  αποφάσεων, 
οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του 
αποφαινόμενου οργάνου. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκ μέρους της Επιτροπής και τη 
διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο δύναται, κατά την κρίση 

 
77 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
78     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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του, να ζητεί διευκρινίσεις από τους προσφέροντες για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν 
ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.  

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω 
διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα  χρήζει, κατά την κρίση του, διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις  
ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου].79 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους80. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών81. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.82   

 
79      Βλ. άρθρα 100 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 16 παρ. 3.2 της «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» 
80     Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
81    Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση 
82 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων83 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου84 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.585.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.86 

 
83 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
84 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
85     Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
86 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του87.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του 
διαγωνισμού, μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση 
της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», του διαγωνισμού  στο  
ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από 
όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση 
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,  επιπλέον δε, αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση 
της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετασχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής88. Κατά 
της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την 

 
87 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 
88      Βλ. άρθρο 16 παρ. 3 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 
ανωτέρω απόφασης.89 

 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής90. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.91 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.92 

 
89 Βλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
90      Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
91 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
92 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. 
π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του93 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης94 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5995. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

 
93      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
94      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
95      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την 
Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και 
η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός τού οποίου 
έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.96 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.97 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος στην ΕΑΔΗΣΥ, την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

 
96 Βλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016. 
97 Βλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.98 Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ/τος 18/1989.  

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

 
98 Βλ. άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 





 

Σελίδα 52 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής,  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την 
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον 
ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή μικρότερης 
των 30.000,00€. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της 
υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από 
την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης99 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, 
ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 
συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων 
του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.100. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της101  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του 
άρθρου 216 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 

 
99 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
100 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
101  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)102. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης103  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 

 

 

 

 

 
102 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    
103 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών  / των ειδών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων . 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016104, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της 

πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.105  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016106. Μέχρι 
την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν 
επιβάλλεται. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11: 
Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου107: 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος108 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

 
104 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
105 Άρθρο 350  παρ. 3  του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
106 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

107  Βλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας 
«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2  
πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου» 

108 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 3 της 
Γενικής Συγγραφή Υποχρεώσεων του Παρατήματος ΙΙ της, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής109.  

Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις  περ. (δ) έως (ζ) της παρούσας παραγράφου και το άρθρο 7 της Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και 

προσωπικό εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά 

ημερολογιακές ημέρες.  Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος 

καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
109  Άρθρο 218 του ν.4412/2016  
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ε) Για κάθε ημερήσια καθυστέρηση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων θα επιβάλλεται μείωση 

της μηνιαίας συμβατικής αποζημίωσης κατά 1%. Σε περίπτωση καθυστέρησης της υγειονομικής ταφής των 

απορριμμάτων πέραν της μίας (1) ημέρας και μέχρι πέντε (5) συνεχών ημερών, συνεπάγεται μείωση της 

μηνιαίας συμβατικής αποζημίωσης, κατά 2% για κάθε ημέρα. 

στ) Για κάθε 48 ώρες καθυστέρησης διάθεσης μηχανήματος (συμπιεστή ή/και προωθητή) πέραν της 

παρέλευσης του προβλεπόμενου διαστήματος παράδοσης, επιβάλλεται επιπλέον (πέραν της μη 

πληρωμής του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος) ποινική ρήτρα που αντιστοιχεί σε μείωση της μηνιαίας 

συμβατικής αποζημίωσης κατά το ποσό της αναλογούσας χρονικής αποζημίωσης του μηχανήματος σε 

περίπτωση λειτουργίας του. 

ζ) Για κάθε 48 ώρες καθυστέρησης των χρονικών διαστημάτων παράδοσης των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων του άρθρου 13 της παρούσας επιβάλλεται επιπλέον (πέραν της μη πληρωμής του 

αντίστοιχου χρονικού διαστήματος) ποινική ρήτρα που αντιστοιχεί σε μείωση της μηνιαίας συμβατικής 

αποζημίωσης κατά ποσοστό 20% της μηνιαίας προϋπολογισθείσας -του ενδεικτικού προϋπολογισμού- 

δαπάνης ασφάλισης.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Σε περίπτωση 
δε που προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο πληρωμής αυτές θα εκπίπτουν στο σύνολό τους από την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016110. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

 
110   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Δ/νση 
ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι την Εκτελεστική 
Επιτροπή, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο ή εξ. συνεργάτη της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται 
να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης111  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος (με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 
28/12/2024).  

Εξαιρείται του ανωτέρω σχεδιασμού -μόνο ως προς την έναρξη- το τμήμα που αφορά στην εποπτεία, 
παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρηση της Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων η 
σύμβαση του οποίου τμήματος εκτιμάται ότι θα εκκινήσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, καθόσον 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύμβαση του διαγωνισμού του τρέχοντος έτους για την εγκατάσταση νέων 
αεριστήρων και αντλιών ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων μετά του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας 
(συνολικής διάρκειας 7 μηνών). Συνεπώς ο εκτιμώμενος συμβατικός χρόνος του τμήματος αυτού 
αναμένεται να είναι κατά μέγιστο 10μηνης διάρκειας 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου112. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος113  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

 
111 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
112 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
113 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 114 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση115  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

 
114  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
115 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 





 

Σελίδα 62 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  Μελέτη 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως 6) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.144.765,52 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ANOIKΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Βάσει τιμής)  

 

 

 

Αριθμός απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής: 

49/13-06-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αρ. Πρωτ. 1633/17.05.2024 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας είναι αρμόδιος για την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση 

των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 

3536/2007, την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 2527/2009, την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4071/2012, των 

άρθρων 29 και 35 του Ν. 4042/2012 και του άρθρου 227 του Ν. 4555/2018, καθώς και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μέρος των αρμοδιοτήτων του ΦοΔΣΑ είναι 

και η λειτουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάλυση του συνόλου των υπηρεσιών - εργασιών, που προτίθεται να 

ανατεθούν εκ μέρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), 

για την συνολική λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) Λάρισας και την 

υποστήριξη των λοιπών εγκαταστάσεων -ΣΜΑ- σε περίπτωση ανακυπτόντων αναγκών, με τις διαδικασίες 

περί δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016. 

Ως λειτουργία νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών που απαιτούνται ώστε να 

εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Ως συντήρηση νοούνται οι υπηρεσίες καθώς και η προμήθεια 

ανταλλακτικών που παρέχονται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και 

ομαλή λειτουργία όλων των επί μέρους εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. 

Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών – εργασιών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς:  

α) υπάρχει έλλειψη τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (Χειριστών – Ζυγιστών) στον ΦΟΔΣΑ ΠΕ 

ΛΑΡΙΣΑΣ, ενώ και οι εγκεκριμένες προσλήψεις μηχανικών που ακόμη δεν έχουν γίνει, δεν αφορούν στους 

ζητούμενους υπεύθυνους των συνεργείων των ανατιθέμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών , αλλά στην 

ενίσχυση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ και ειδικότερα στην υποβοήθηση της σύνταξης των 

διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων,  της εποπτείας και ελέγχου των συμβάσεων και της 

επάνδρωσης των τμημάτων σχεδιασμού, κίνησης και συντηρήσεων, 

β) δεν έχει γίνει δεκτό έως σήμερα σχετικό αίτημα από το φορέα προς το ΑΣΕΠ για έγκριση τακτικού 

προσωπικού υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, 

γ) έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον στελεχών της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο των σχετικών 

αιτημάτων μας στους κύκλους Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, 

δ) καλύπτονται θέσεις απασχόλησης οι οποίες αναμένεται με την υλοποίηση της ΜΕΑ να μην χρίζουν 

πλήρωσης, 

στ) υπάρχει έλλειψη συνεχούς διαθεσιμότητας του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω 

συνεχόμενων και επαναλαμβανόμενων ζημιών που εμφανίζει ο πεπαλαιωμένος μηχανολογικός 

εξοπλισμός του ΦΟΔΣΑ, και των απαιτούμενων υλικών για την διασφάλιση της υγειονομικής ταφής, 

ε) η απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ αποτελεί κομβικό σημείο στην Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση των Απορριμμάτων για την Π.Ε. Λάρισας και στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 

Συνεπώς ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας οφείλει να προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες 

προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την ορθολογική διαχείριση των 

απορριμμάτων.  

Σε περίπτωση πάντως ενίσχυσης μέσω μετατάξεων ή/και πρόσληψης τακτικού προσωπικού θα υπάρξει 

ανάλογη απομείωση του συμβατικού αντικειμένου – στο πλαίσιο των χρηματικών ορίων που καθορίζει η 
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σχετική νομοθεσία- που θα αφορά στις αντίστοιχες ειδικότητες απασχολούμενων υπαλλήλων του 

αναδόχου. 

Ειδικότερα η Υγειονομική διάθεση των απορριμμάτων σε αδειοδοτημένους χώρους ΧΥΤΑ έχει σαν στόχο 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας και συμβάλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντική και αισθητική 

αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής αφού εξυπηρετούνται οι παρακάτω σκοποί : 

• Προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από κατεισδείοντα παραγόμενα στραγγίδια. 

• Ελαχιστοποίηση των κατεισδείοντων ομβρίων εντός της μάζας του απορριμματικού αναγλύφου 

που συνεπάγεται άμεσα περιορισμό της δημιουργίας στραγγισμάτων και της συνεπαγόμενης 

επέκτασης της μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

• Κάλυψη των εκτειθέμενων στην ατμόσφαιρα απορριμμάτων για περιορισμό της δυσοσμίας και 

της μετάδοσης μεταδοτικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. 

• Προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα από επικίνδυνα αέρια (βιοαέριο) και εξάλειψη των 

πιθανοτήτων  ατυχημάτων (εκρήξεων). 

Επιπλέον η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λάρισας περιλαμβάνει και απαιτεί τη 

συνδυαστική εκτέλεση των διακριτών και αυτοτελών υπηρεσιών - εργασιών που σχετίζονται με: 

α) την υγειονομική ταφή, την λειτουργία εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Κυττάρου διάθεσης 

απορριμμάτων,   

β) την εγκατάσταση οριζόντιου δικτύου άντλησης βιοαερίου καθώς και την συντήρηση των 

υποδομών διαχείρισης βιοαερίου, 

γ) την μεταφορά των παραγόμενων και συλλεγόμενων στραγγισμάτων από την Μονάδα 

Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΠΣ) στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ, 

δ) την εποπτεία, παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση της Εγκατάστασης 

Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΠΣ), 

ε) την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών ημερήσιας χωματοκάλυψης των απορριμμάτων, καθώς 

και των υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής, 

στ) την διενέργεια χημικών αναλύσεων και τον ποιοτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και 

ΣΜΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

Στο πλαίσιο συνεπώς της ενιαίας αντιμετώπισης των επιμέρους συμβάσεων υποστήριξης της λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ και της υγειονομικής ταφής, οι συμβάσεις των επιμέρους τμημάτων είναι ετήσιας διάρκειας, 

εκκινούν και λήγουν σε ενιαίο χρόνο, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης όλων των υπό 

ανάθεση συμβάσεων την 28/12/2024 και 27/12/2025 αντίστοιχα.  

Εξαιρείται του ανωτέρω σχεδιασμού -μόνο ως προς την έναρξη- το τμήμα που αφορά στην εποπτεία, 

παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρηση της Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων η 

σύμβαση του οποίου τμήματος εκτιμάται ότι θα εκκινήσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, καθόσον 

θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύμβαση του διαγωνισμού του τρέχοντος έτους για την εγκατάσταση νέων 

αεριστήρων και αντλιών ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων μετά του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας 

(συνολικής διάρκειας 7 μηνών). Συνεπώς ο εκτιμώμενος συμβατικός χρόνος του τμήματος αυτού 

αναμένεται να είναι κατά μέγιστο 10μηνης διάρκειας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ευρώ (923.198,00€) πλέον ΦΠΑ 24% ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ και 
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ λεπτά (221.567,52 €), σύνολο ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΑΔΕΣ 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ λεπτά (1.144.765,52€). 

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε ΕΞΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ως εξής: 

• Τμήμα 1 «Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής – σχεδιασμού – ανάπτυξης και λειτουργίας 

Κυττάρου», εκτιμώμενης αξίας 545.023,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 130.805,52 €, σύνολο 675.828,52€. 

• Τμήμα 2 «Υπηρεσίες παρακολούθησης, συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων και 

δικτύων βιοαερίου», εκτιμώμενης αξίας 88.720,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 21.292,80 €, σύνολο 

110.012,80€. 

• Τμήμα 3 «Υπηρεσίες μεταφοράς στραγγισμάτων εγκαταστάσεων ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» 

εκτιμώμενης αξίας 79.900,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 19.176,00 €, σύνολο 99.076,00 € . 

• Τμήμα 4 «Υπηρεσίες παρακολούθησης εύρυθμης λειτουργίας συντήρησης και επισκευών 

Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων» εκτιμώμενης αξίας 46.600,00 € πλέον ΦΠΑ 

24% 11.184,00 €, σύνολο 57.784,00 € . 

• Τμήμα 5 «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων και υλικών 

διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής» εκτιμώμενης αξίας 131.300,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 31.512,00 €, σύνολο 162.812,00 €. 

• Τμήμα 6 «Υπηρεσίες διενέργειας χημικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου των 

εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» εκτιμώμενης αξίας 31.655,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

7.597,20 €, σύνολο 39.252,20 €. 

 
Οι παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες- εργασίες φέρουν, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV τους 
ακόλουθους αριθμούς αναφοράς: 

 

α/α 
Κωδικός 

CPV 
Περιγραφή  ΤΜΗΜΑ 

1 90530000-1 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων 
ΤΜΗΜΑ 1 

2 71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 

3 71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών ΤΜΗΜΑ 2 

4 90430000-0 Υπηρεσίες Διάθεσης Λυμάτων ΤΜΗΜΑ 3 

5 90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων ΤΜΗΜΑ 4 

6 14212200-2 Αδρανή Υλικά 
ΤΜΗΜΑ 5 

7 14212400-4 Χώμα 

8 90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ 6 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.  

Η πίστωση για το συγκεκριμένο ποσό θα βαρύνει τους κωδικούς του Προϋπολογισμού εξόδων του ΦΟΔΣΑ 

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ για τα έτη 2024 και 2025. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Τμήμα 1 «Υπηρεσίες 
υγειονομικής ταφής – 

σχεδιασμού – ανάπτυξης και 
λειτουργίας Κυττάρου» 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 20.6142.091 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

20.6117.011 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

20.6262.029 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 20.6142.091 

Τμήμα 2 «Υπηρεσίες 
παρακολούθησης, συντήρησης 
και διαχείρισης εγκαταστάσεων 

και δικτύων βιοαερίου» 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

20.7135.025 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ 
20.6262.027 

Τμήμα 3 «Υπηρεσίες μεταφοράς 
στραγγισμάτων εγκαταστάσεων 

ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

20.6275.000 

Τμήμα 4 «Υπηρεσίες 
παρακολούθησης εύρυθμης 
λειτουργίας, συντήρησης και 

επισκευών Εγκατάστασης 
Προεπεξεργασίας 

Στραγγισμάτων 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΣ 
20.6264.004 

Τμήμα 5 «Προμήθεια εδαφικού 
υλικού ημερήσιας κάλυψης 
απορριμμάτων και υλικών 
διαμόρφωσης εσωτερικής 

οδοποιίας μετώπου ταφής» 

ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ              
(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

20.6662.002 

ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
(3Α) 

20.6662.001 

 
ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Ε4) 

Τμήμα 6 «Υπηρεσίες διενέργειας 
χημικών αναλύσεων και 
ποιοτικού ελέγχου των 

εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ 
Λάρισας» 

Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση 
στερεών αποβλήτων, υδάτων, 

στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις 
του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

20.6142.053 

Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, 
δονήσεων, αιωρούμενων 

σωματιδίων και αερίων ρύπων 
ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

20.6142.052 

Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση 
της αιωρούμενης σωματιδιακής 

20.6142.054 
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μάζας, του θορύβου και της οσμής 
των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ 

Λάρισας 

Αναλύσεις Βιοαερίου ΧΥΤΑ ΠΕ 
Λάρισας 

20.6142.052 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας υπό τον γενικό τίτλο «Λειτουργία Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες επιμέρους ομάδες 
εργασιών -υπηρεσιών: 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

• Διάστρωσης & συμπίεσης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 

Λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

• Εκσκαφής, μεταφοράς και διάστρωσης εδαφικού υλικού ημερήσια χωματοκάλυψης κυττάρου. 

• Διαμόρφωσης του ημερήσιου κυττάρου απορριμμάτων σύμφωνα με τον προβλεπόμενο 

σχεδιασμό. 

• Διαμόρφωσης οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής. 

• Σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση και διαμόρφωση του τρόπου ανάπτυξης και πλήρωσης 

της συνολικής ενεργής λεκάνης ταφής απορριμμάτων. 

• Εποπτείας, ελέγχου, οργάνωσης, συντονισμού και παρακολούθησης της πλήρωσης της Κυψέλης 

σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό ανάπτυξης του χώρου. 

• Επιθεώρησης και ελέγχου του αναγλύφου του μετώπου ταφής και των πρανών για την 

διαπίστωση τυχόν επικίνδυνων ρηγματώσεων, διαφορικών καθιζήσεων ή μετατοπίσεων 

απορριμματικών μαζών ή και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών καταστάσεων που θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν έστω και απλές ενδείξεις μείωσης ή και επαπειλούμενης μείωσης της ευστάθειας 

του μετώπου ταφής και επούλωση αυτών. 

• Επιθεώρησης και ελέγχου για την διαφυγή στραγγιδίων εκτός του μετώπου ταφής. 

• Μεταφοράς στραγγισμάτων μόνο σε έκτακτες και απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις από την 

Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με το βυτιοφόρο όχημα του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας στη 

Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ. 

• Ζύγισης, εποπτείας των εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων και φύλαξης ΧΥΤΑ -ΣΜΑ. 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε: 

• Παρακολούθηση της εξέλιξης της τοπογραφίας του ΧΥΤΑ, τοπογραφικά σχέδια & αποτυπώσεις 

διαμορφούμενου αναγλύφου μετώπου ταφής. 

• Αποτύπωσης των διαμορφούμενων κλίσεων της επιφάνειας στέψης και των πρανών των 

απορριμματικών αποθέσεων του ενεργού και συνολικού διαμορφούμενου χώρου διάθεσης 

απορριμμάτων. 

• Ογκομετρήσεις επί των συνολικών και μηνιαίων απορριμματικών αποθέσεων και υπολογιστικά 

στοιχεία όγκου κάλυψης- πλήρωσης και εναπομένουσας διαθέσιμης επιφάνειας ταφής. 
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• Αποτυπώσεις της διαχρονικής εξέλιξης του προγράμματος παρακολούθησης μαρτύρων καθίζησης 

και των αποτελεσμάτων των καθιζήσεων με ενδεχόμενη τοποθέτηση νέων μαρτύρων. 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες: 

• Καθαρισμός τάφρων ομβρίων με μηχανικά μέσα, 

• Πλύση τάφρων ομβρίων με μηχανικά μέσα, 

• Εργασίες αποψίλωσης – καθαρισμού και κοπής θάμνων και χόρτων και καθαρισμού του 

περιβάλλοντα χώρου και των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ (αλλά και στους ΣΜΑ Ελασσόνας – 

Φαρσάλων και Αγιάς) με κατάλληλα μηχανικά μέσα (π.χ. θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, ελκυστήρα 

με χορτοκοπτικό καταστροφέα κλπ), με χρήση χλοοκοπτικών μηχανημάτων χειρός και 

χειρωνακτικές εργασίες καθαρισμού. 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες επιμέρους ομάδες 
εργασιών -υπηρεσιών: 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Τα οριζόντια δίκτυα βιοαερίου θα τοποθετηθούν μόνο στο νέο Κύτταρο (5 Κυψέλη) και εφόσον είναι 

εφικτό μετά την εναπόθεση σε αυτό ικανού όγκου απορριμμάτων εντός της συμβατικής περιόδου. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες: 

• Τοποθέτησης οριζόντων διάτρητων δικτύων βιοαερίου εντός της απορριμματικής μάζας. 

• Τοποθέτησης εντός απορριμματικής μάζας συλλεκτήριων συμπαγών αγωγών συλλογής και 

μεταφοράς βιοαερίου. 

• Τοποθέτησης αγωγού μεταφοράς βιοαερίου και σύνδεσης στα ΦΣΕΒ.  

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες: 

• Τακτικής παρακολούθησης, συντήρησης και επισκευής των πυρσών καύσης βιοαερίου του 

Σταθμού άντλησης βιοαερίου, καθώς και των Φρεατίων Συλλογής και Ελέγχου Βιοαερίου (ΦΣΕΒ). 

• Επιθεώρησης, ελέγχου και συντήρησης των συλλεκτήριων αγωγών των εγκατεστημένων 

οριζόντιων δικτύων βιοαερίου. 

• Ρυθμίσεις του Σταθμού άντλησης και καύσης βιοαερίου για επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας 

– ποσότητας βιοαερίου. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: 

• Εργασίες, άντλησης, μεταφοράς και διάθεσης στραγγισμάτων με βυτιοφόρα οχήματα του 

αναδόχου οικονομικού φορέα από την Μονάδα Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΠΣ) εντός του 

ΧΥΤΑ Λάρισας  στη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Λάρισας, καθώς και  
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• Εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από τους ΣΜΑ Φαρσάλων, Ελασσόνας και Αγιάς με 

βυτιοφόρα οχήματα του αναδόχου οικονομικού φορέα στις μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού των 

αντίστοιχων ΔΕΥΑ των Δήμων. 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ  

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: 

• Εργασίας εποπτείας, καταγραφής λειτουργικών στοιχείων, συντήρησης, παρακολούθησης, και 

ρύθμισης των συστημάτων αερισμού στις δεξαμενές αερισμού καθώς και των διατάξεων 

μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου για επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας της εκροής 

στραγγιδίων, σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις εισόδου προεπεξεργασμένων στραγγισμάτων 

στη ΔΕΥΑ Λάρισας. 

• Αναλύσεις δειγμάτων στραγγισμάτων για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της εγκατάστασης. 

• Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή του δικτύου σωληνώσεων -ροής στραγγισμάτων -επικοινωνίας 

των δεξαμενών (αερισμού, καθίζησης, σταθεροποίησης, βροχοστραγγισδίων).  

• Εργασίες εποπτείας, συντήρησης, παρακολούθησης, και ρύθμισης των αντλιών  ανακυκλοφορίας 

στραγγισμάτων και του δικτύου μεταφοράς στραγγισμάτων. 

• Εργασίες εποπτείας, παρακολούθησής, συντήρησης και ελέγχου των συστημάτων αυτοματισμού 

και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων και καλωδιώσεων στους υφιστάμενους πίνακες (κεντρικός 

ηλεκτρολογικός πίνακας, εξωτερικός πίνακας χειρισμού και Η/Ζ) -μετά των τυχόν επεμβάσεων, 

αντικαταστάσεων εξαρτημάτων και στοιχείων, εγκατάστασης διατάξεων προστασίας εξοπλισμού 

και καλωδιώσεων - για την λειτουργία των επί μέρους συστημάτων και αυτοματισμών ώστε η 

εγκατάσταση να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο. 

• Εργασίες καθαρισμού / απόφραξης του συνολικού δικτύου σωληνώσεων και όλων φρεατίων της 

Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

Περιλαμβάνονται οι προμήθειες: 

• Εδαφικού υλικού επικάλυψης απορριμμάτων για την καθημερινή χωματοκάλυψη των 

απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Λάρισας και  

• Αδρανών υλικών (Ε4 & 3Α) διαμόρφωσης στρώσεων εσωτερικών οδών πρόσβασης στο μέτωπο 

ταφής απορριμμάτων για την προσέγγιση και ασφαλή κίνηση των οχημάτων στα σημεία 

εναπόθεσης απορριμμάτων εντός του χώρου (λεκάνης) ταφής 

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες: 

• Διενέργειας χημικών αναλύσεων και Ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης στερεών αποβλήτων, 

υδάτων, στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας. 

• Παρακολούθησης οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων ΧΥΤΑ 

ΠΕ Λάρισας. 
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• Ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης της αιωρούμενη μάζας, του θορύβου και της οσμής των 

εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, Φάρσαλα). 

• Αναλύσεις βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Λάρισας. 

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΣΔΠΠ) 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος του Φορέα: σχεδιασμός, ανάπτυξη, 

συντονισμός εφαρμογής, επίβλεψη τήρησης, πρόταση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής, ετήσια 

εσωτερική επιθεώρηση, ανασκόπηση και συμμετοχή / εκπροσώπηση του Φορέα στην ετήσια 

εξωτερική επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας και Περιβάλλοντος (ΟΣΔΠΠ) του Φορέα με την κατάρτιση, την ενσωμάτωση ή την 

επικαιροποίηση των τεκμηριωμένων πληροφοριών του (Εγχειρίδια, Διαδικασίες, Οδηγίες 

Εργασίας, Έντυπα), πιστοποιημένο κατά τις προδιαγραφές των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 

– Διασφάλιση Ποιότητας και ISO 14001:2015 – Περιβαλλοντική Διαχείριση. 

• Διενέργειας τακτικών ή/και έκτακτων εσωτερικών επιθεωρήσεων του ΟΣΔΠΠ του Φορέα, ήτοι της 

εκάστοτε ασκούμενης δραστηριότητάς του, προκειμένου ο τελευταίος να εντοπίζει και να 

αναγνωρίζει τις πιθανές αδυναμίες ή απειλές του, να αξιοποιεί τις ενδεχόμενες ευκαιρίες του και 

να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωσή του. 

• Υποστήριξης της διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Ανάπτυξης, όπου καταχωρούνται όλες οι δράσεις και τα έργα του οικείου ΠΕΣΔΑ 

• Υποστήριξης της διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://wrm.ypeka.gr/). 

• Σύνταξης προτάσεων μείωσης και ορθολογικής διαχείρισης των ρυπαντών 

 

1.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 
και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

• του Ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία)” κατά τα 
άρθρα που είναι σε ισχύ στον παρόντα χρόνο, 

• του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (Α' 52) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 Της 
15.6.2016)- Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις.”, 

• του άρθρου 33 του Ν. 4608/2019 (Α' 66) “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.”, 

https://wrm.ypeka.gr/
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• του άρθρου 56 του Ν. 4609/2019 (Α' 67) “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.”, 

• του Ν. 4455/2018 (Α’ 133) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, 

• του Ν. 4685/2020 (Α’ 92) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”, 

• του Ν. 4488/2017 (Α' 137) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 
διατάξεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 39 «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και 
χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας», 

• του Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013”, 

• του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή 
τροποποιείται, 

• του Ν. 3852/10 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

• του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, 

• του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρμογήτης ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”,  

• του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση”, 

• του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…”,  

• του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”, 

• του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”,  

• του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 
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• του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”,  

• του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

• του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

• του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”], 

• του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ Α΄24 /13-02-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

• της ΠΥΣ 39/2020 (Α’ 185) “Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α)”, 

• Της Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/112674/7388/23.11.2020 Απόφασης του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής «Τροποποίηση της Α.Π. οικ. 31276 Απόφασης ανανέωσης, τροποποίησης και 
αναδιατύπωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου “Κατασκευή και 
λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας” 
στους Δήμους Τεμπών και Τυρνάβου, Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της ένταξης στο έργο 
Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα 
και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα» 
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ - 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας έχει κατασκευασθεί στην περιοχή "Νταουσλάρ", θέση "Βροντερό" του Δημοτικού 

Διαμερίσματος Παραποτάμου του Δήμου Μακρυχωρίου της Π.Ε. Λάρισας, 3 km περίπου ΒΔ του οικισμού 

Μαυρόλιθος ή Μικρόλιθος του Δ. Δ. Βρυοτόπου. 

 Το εν λόγω έργο έχει κατασκευασθεί σε μισγάγγεια με πρανή σχετικά ήπιας κλίσης, ΒΑ του υψώματος 

Βροντερό (υψόμετρο κορυφής 239 m). Η μορφολογία της κοιλάδας όπου έχει κατασκευασθεί ο Χ.Υ.Τ.Α. 

είναι η ακόλουθη: 

• Κλίση μισγάγγειας από Ν-ΝΑ προς Β-ΒΔ: 4-5% 

• Εγκάρσιες κλίσεις: 15-25% 

• Υψομετρική διαφορά από τη μισγάγγεια μέχρι τους εκατέρωθεν υδροκρίτες:20 m περίπου. 

•  Η προσπέλαση στον χώρο γίνεται κυρίως μέσω της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης. Συγκεκριμένα από 

τους φωτεινούς σηματοδότες της διασταύρωσης της Ε.Ο. με την έξοδο της οδού Σωκράτους 

(συνοικία Νέα Σμύρνη) και μετά διαδρομή 10 km με κατεύθυνση προς Θεσ/νίκη, στον κόμβο της 

Γυρτώνης ακολουθούμε δεξιά πάνω από την Ε.Ο. (προς την αερογέφυρα της Γυρτώνης), και 

στροφή αριστερά επί της αερογέφυρας. Αμέσως μετά την αερογέφυρα ακολουθείται η επαρχιακή 

οδός που ενώνει την Ε.Ο με την γέφυρα του Μαυρόλιθου, δηλαδή μια διαδρομή επ΄ αυτής 7,8 km 

περίπου, δια της οποίας παρακάμπτεται η Γυρτώνη και συναντά ταμπέλα για στροφή δεξιά προς 

Χ.Υ.Τ.Α. η οποία και ακολουθείται. Στη συνέχεια κίνηση σε ασφαλτοστρωμένη οδό η οποία 

παρακάμπτει τον οικισμό Μαυρόλιθο. Στην διασταύρωση που συναντάται σε απόσταση περίπου 

2,4 km από τον Μαυρόλιθο, στροφή αριστερά, όπου μετά από απόσταση περίπου 200 m, 

βρίσκεται η είσοδος του Χ.Υ.Τ.Α. 

1.2. ΠΟΣΟΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

Στο ΧΥΤΑ Λάρισας διατίθενται όλα τα παραγόμενα δημοτικά απόβλητα των Δήμων της Π.Ε. Λάρισας. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

 

 

Α/Α 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 2021 (tn) 2022 (tn) 2023 (tn) 

 
1 Δ. Αγιάς 5.845,94 6.370,07 5.321,95  

2 Δ. Ελασσόνας 7.382,07 7.345,04 7.597,23  

3 Δ. Κιλελέρ 5.886,92 5.814,13 6.062,60  

4 Δ. Λαρισαίων 60.496,95 60.122,38 61.716,85  

5 Δ. Τεμπών 5.950,96 5.323,43 6.070,12  
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Για την ποιοτική σύσταση των διατιθέμενων απορριμμάτων, λαμβάνονται τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ 

 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2.1.ΤΜΗΜΑ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

 

2.1.1.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙKΗΣ ΤΑΦΗΣ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγειονομικής ταφής περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
κατ΄ελάχιστον, τις ακόλουθες εργασίες: 

• Διάστρωσης & συμπίεσης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 

Λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

• Εκσκαφής, μεταφοράς και διάστρωσης εδαφικού υλικού ημερήσια χωματοκάλυψης κυττάρου. 

• Διαμόρφωσης του ημερήσιου κυττάρου απορριμμάτων σύμφωνα με τον προβλεπόμενο 

σχεδιασμό. 

• Διαμόρφωσης οδών πρόσβασης στο μέτωπο ταφής. 

• Σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση και διαμόρφωση του τρόπου ανάπτυξης και πλήρωσης 

της συνολικής ενεργής λεκάνης ταφής απορριμμάτων. 

• Εποπτείας, ελέγχου, οργάνωσης, συντονισμού και παρακολούθησης της πλήρωσης της Κυψέλης 

σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό ανάπτυξης του χώρου. 

• Επιθεώρησης και ελέγχου του αναγλύφου του μετώπου ταφής και των πρανών για την 

διαπίστωση τυχόν επικίνδυνων ρηγματώσεων, διαφορικών καθιζήσεων ή μετατοπίσεων 

απορριμματικών μαζών ή και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών καταστάσεων που θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν έστω και απλές ενδείξεις μείωσης ή και επαπειλούμενης μείωσης της ευστάθειας 

του μετώπου ταφής και επούλωση αυτών. 

6 Δ. Τυρνάβου 7.593,94 7.522,07 8.030,68  

7 Δ. Φαρσάλων 5.635,26 5.578,78 5.423,67  

8 Ιδιώτες/Λοιποί 9.665,25 9.725,25 10.053,07  

9 Υπόλειμμα ΚΔΑΥ 4.575,93 4.295,12 3.925,44  

ΣΥΝΟΛΟ 113.033,22 112.096,27 114.210,61  
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• Επιθεώρησης και ελέγχου για την διαφυγή στραγγιδίων εκτός του μετώπου ταφής. 

• Μεταφοράς στραγγισμάτων από την Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων όταν οι συνθήκες το 

επιβάλλουν με το βυτιοφόρο όχημα του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού 

της ΔΕΥΑ Λάρισας. 

• Ζύγισης, εποπτείας των εισερχόμενων φορτίων απορριμμάτων και φύλαξης ΧΥΤΑ- ΣΜΑ. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

2.1.1.1. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Οι καθημερινές εργασίες διάθεσης απορριμμάτων συνίστανται στον σχηματισμό ενός ημερήσιου 

κυττάρου, το οποίο έχει διαστάσεις ανάλογες με την ποσότητα των διατιθέμενων απορριμμάτων. 

Ως ημερήσιο κύτταρο ορίζεται ένα στερεό από συμπιεσμένα απορρίμματα μιας πλήρους εργάσιμης 

ημέρας. Υπό κανονικές συνθήκες έχει σχήμα πλαγίου παραλληλογράμμου ή τραπεζίου ανάλογα με το αν 

εφάπτεται σε παράπλευρο ταμπάνι ή όχι, ανάλογα με την εξέλιξη του μετώπου. Αντίστοιχα το ημερήσιο 

βήμα καθορίζεται από την ημερήσια ποσότητα απορριμμάτων προς διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κλίση των πλευρικών επιφανειών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη/ηπιότερη από 1:3 (ύψος:μήκος) για 

λόγους αποδοτικής συμπίεσης των απορριμμάτων. 

Μια σειρά από εβδομαδιαία κύτταρα στο ίδιο επίπεδο, σε όλο το διατιθέμενο μήκος και πλάτος του 

χώρου της λεκάνης απόθεσης δημιουργούν τα επονομαζόμενα ταμπάνια. Όταν ολοκληρώνεται το 1ο 

ταμπάνι θα επιστρέψει στην αρχή για να αποθέσει το δεύτερο ταμπάνι και να ακολουθήσει την ίδια 

μεθοδολογία. 

Οι διαστάσεις του κυττάρου και κυρίως το πλάτος του (μήκος του μετώπου εργασίας) θα πρέπει να 

υπολογίζονται, ώστε η μορφή του κυττάρου να μην απέχει πολύ της τετραγωνικής μορφής. Οι διαστάσεις 

του ημερησίου κυττάρου θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε το μέτωπο εργασίας να επιτρέπει την άφιξη 

περισσότερων του ενός απορριμματοφόρων και ειδικότερα όσων αναμένονται στο χώρο κατά την ώρα 

αιχμής. Ειδικότερα το πλάτος τους ενδεικτικά δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 25m, και το ύψος τους τα 2,5m. 

χωρίς το υλικό επικάλυψης. 

Επιπλέον για το πλάτος (μήκος του μετώπου εργασίας), στο οποίο γίνονται οι εργασίες απόθεσης, πρέπει 

να περιορίζεται τόσο ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η κίνηση και η εκφόρτωση των απορριμματοφόρων σε 

ώρες αιχμής. 

Σε κάθε στρώση η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω του εσωτερικού δρομολογίου το οποίο 

διαμορφώνεται με κατάλληλα υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του χώρου ή ενδεχομένως 

μεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Α. από άλλες θέσεις και το οποίο συντηρείται συστηματικά.  

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η νέα επιφάνεια θα αποτελέσει το καινούργιο επίπεδο επάνω στο 

οποίο θα γίνει η εκφόρτωση νέο-προσκομιζομένων απορριμμάτων, για να επαναληφθεί η διαδικασία για 

τη δημιουργία της επόμενης στρώσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου επιτευχθεί το 

επιθυμητό ύψος και άρα ο απαιτούμενος όγκος ταφής. 

Τα απορρίμματα θα καλύπτονται με χωμάτινο κάλυμμα. Το υλικό επικάλυψης δεν πρέπει να περιλαμβάνει 

τεμάχια βράχου ή άλλα υλικά διαμέτρου μεγαλύτερης από 15cm. Κατάλληλα υλικά επικάλυψης είναι τα 

χώματα από τις εκσκαφές και από προσχώσεις. 

Το συμπιεσμένο πάχος του υλικού επικάλυψης θα είναι κατ’ ελάχιστο 0,2m για την επιφάνεια της υπό 

διαμόρφωση στρώση των απορριμμάτων, και 0,6m στα πλευρικά μόνιμα και ορατά πρανή, εκτός και εάν 

σύντομα ακολουθήσει η τελική κάλυψη τους. Οι παράπλευρες επιφάνειες, που επικαλύπτονται σε 

καθημερινή βάση από νέα απορρίμματα, δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται συνεχώς με χώμα.  
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Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι δεν παραμένει ακάλυπτη διαμορφωθείσα επιφάνεια απορριμμάτων πάνω 

από 24 ώρες πλην ειδικών εξαιρέσεων (π.χ. κάλυψη των απορριμμάτων με χιόνι κλπ). Λόγω της συνεχούς 

άφιξης απορριμμάτων η μετωπική επιφάνεια δεν καλύπτεται σε καθημερινή βάση, εκτός και αν αυτή 

φτάσει στο όριο του σχεδιαστικού μετώπου του απορριμματικού ανάγλυφου, οπότε και πρέπει να 

καλυφθεί εντός 24 ωρών. 

Τα πλευρικά πρανή που θα δημιουργούνται με την προώθηση του μετώπου εργασίας θα συμπιέζονται και 

θα διαμορφώνονται όπως ακριβώς και το μετωπικό πρανές και με τις ίδιες ήπιες κλίσεις. Επίσης θα πρέπει 

να διακρίνονται σαφώς από το μετωπικό πρανές και όχι να συγχέονται με αυτό σε ένα ακαθόριστο 

ημικυκλικό σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι το μέτωπο εργασίας θα πρέπει να έχει μια αυστηρά καθιερωμένη 

διεύθυνση που δεν θα αλλάζει παρά μόνο όταν φτάσει στο όριο του σχεδιαστικού απορριμματικού 

ανάγλυφου. Σκόπιμη κρίνεται η οδοντωτή διαμόρφωση των πρανών, από στρώση σε στρώση για 

μεγαλύτερη ευστάθεια. Η ανώτερη επιφάνεια του κυττάρου θα διαμορφώνεται με ισχυρή κλίση (2-3%) για 

ταχεία απορροή των βρόχινων νερών.  

Το δημιουργούμενο κατάντη πρανές εκάστου ταμπανιού και η αντίστοιχη στέψη του έως τον πόδα του 

πρανούς του υπερκείμενου ταμπανιού καλύπτεται εντός το πολύ 24-ώρου με υλικό επικάλυψης 

συμπιεσμένου πάχους 20cm και χαμηλής διαπερατότητας. 

Το υλικό επικάλυψης στο μετωπικό πρανές του ημερήσιου κυττάρου θα πρέπει το πρωί της επόμενης 

ημέρας και πριν την έναρξη των εργασιών απόθεσης να αφαιρείται. 

Το υλικό επικάλυψης των διαστρωμένων απορριμμάτων θα είναι αποθηκευμένο κοντά στο μέτωπο 

εργασιών ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξασφάλισή του (π.χ. σε περιόδους παγωνιάς) 

και να αντιμετωπίζονται άμεσα έκτακτα περιστατικά (άμεση επιχωμάτωση εστίας φωτιάς). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. είναι να μην υπάρχουν κοιλώματα στην 

επιφάνειά τους, όπου θα λιμνάζουν τα επιφανειακά νερά, αλλά αντίθετα να εξασφαλίζεται πάντα μία 

μικρή κλίση με αντίθετη φορά προς το μέτωπο των εργασιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα 

επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται μέσα από το μέτωπο εργασιών δημιουργώντας 

αυξημένες ποσότητες βροχοστραγγιδίων, αλλά θα οδεύουν εκτός του χώρου απόθεσης και θα 

συλλέγονται από την περιφερειακή τάφρο ομβρίων. 

Θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, επιμέλεια και προσοχή στη συμπίεση των απορριμμάτων και στις 

εφαρμοζόμενες κλίσεις του μετωπικού πρανούς (1:3,5 ή και ηπιότερες), καθώς αποτελούν τους κρίσιμους 

παράγοντες της επίτευξης της απαιτούμενης ευστάθειας, ασφαλούς κίνησης και της βέλτιστης 

εκμετάλλευσης του χώρου. Για τον λόγο αυτό η συμπίεση των απορριμμάτων θα επιτυγχάνεται 

εφαρμόζοντας πολλαπλές διελεύσεις με τον συμπιεστή απορριμμάτων από κάθε στρώση απορριμμάτων.  

 

2.1.1.2. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, την εποπτεία , τον έλεγχο, και 

συντονισμό των εργασιών: 

• Φορτο-εκφόρτωσης και μεταφορά με οχήματα του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, του απαιτούμενου 

εδαφικού υλικού κάλυψης του ημερήσιου κυττάρου από χώρους εντός του ΧΥΤΑ που θα 

υποδεικνύονται από τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

• Φορτο-εκφόρτωση υλικών για την τυχόν διαμόρφωση βοηθητικών οδών πρόσβασης και 

προσέγγισης στο μέτωπο ταφής των απορριμματοφόρων. 
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2.1.1.3. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον τις ακόλουθες 

εργασίες: 

• Σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός και διαμόρφωση του τρόπου ανάπτυξης και πλήρωσης 

της συνολικής ενεργής λεκάνης ταφής απορριμμάτων. 

• Εποπτείας, ελέγχου, οργάνωσης, συντονισμού και παρακολούθησης της πλήρωσης της Κυψέλης 

σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό ανάπτυξης του χώρου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δίνεται 

για την πιστή εφαρμογή των απαραίτητων ήπιων κλίσεων, καθώς και για τον επιβαλλόμενο 

αριθμό συμπιέσεων των προσκομιζόμενων απορριμμάτων για την επίτευξη του υψηλού βαθμού 

συνοχής των, αλλά και της συνάφειας των στρωμάτων των νέων ημερήσιων κυττάρων με τα 

προηγούμενα για την διασφάλιση επαρκούς ευστάθειας στο μέτωπο ταφής. 

• Διευθέτησης, ελέγχου και εποπτείας του τρόπου και του ρυθμού εκφόρτωσης των 

απορριμματοφόρων στο μέτωπο ταφής, για την διαμόρφωση του ημερήσιου κελιού 

απορριμμάτων. 

• Διευθέτησης, ελέγχου και εποπτείας των δημιουργούμενων οδών πρόσβασης – κυκλοφορίας στο 

μέτωπο ταφής. 

• Επιθεώρησης και ελέγχου του αναγλύφου του μετώπου ταφής και των πρανών, για την 

διαπίστωση τυχόν επικίνδυνων ρηγματώσεων, διαφορικών καθιζήσεων ή μετατοπίσεων 

απορριμματικών μαζών ή και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών καταστάσεων που θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν έστω και απλές ενδείξεις μείωσης ή και επαπειλούμενης μείωσης της ευστάθειας 

του μετώπου ταφής και επούλωση αυτών. 

• Επιθεώρησης και ελέγχου για την διαφυγή βιοαερίου και στραγγιδίων εκτός του μετώπου ταφής.  

• Επιθεώρησης και ελέγχου – ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων – για τον εντοπισμό 

επικρεμάμενων υγρών οριζόντων εντός της απορριμματικής μάζας που μειώνει την συνοχή των 

επάλληλων απορριμματικών στρώσεων. 

• Επιθεώρησης της αντιπυρικής ζώνης.  

• Διατήρησης σε καλή κατάσταση των οδών πρόσβασης με διαβροχή των οδοστρωμάτων με όχημα 

του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

• Επιθεώρησης και ελέγχου για την εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας των 

εργαζομένων στο μέτωπο ταφής.  

 

2.1.1.4. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

• Η διάστρωση υπόβασης για την κατασκευή προσωρινής οδοποιίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή 

εκτελείται περιοδικά – ανάλογα με την ανάπτυξη του απορριμματικού αναγλύφου και τη 

χωροθέτηση των μετώπων εργασίας εντός του Χ.Υ.Τ.Α. και είναι αναγκαία για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη πρόσβαση και κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς υπολειμμάτων και 

απορριμμάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Η διάστρωση και συμπίεση του υλικού επικάλυψης για την στρώση επικάλυψης περαιωμένων 

κυττάρων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά – όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη – 

και είναι αναγκαία για την προετοιμασία των περαιωμένων κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α. για την 

κατασκευή των στρώσεων αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Η κατάβρεξη του εσωτερικού δρομολογίου κίνησης των σχημάτων και του μετώπου εργασιών για 

την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 
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• Η μεταφορά στραγγισμάτων σε έκτακτες συνθήκες με το βυτιοφόρο όχημα του ΦοΔΣΑ από την 

Εγκατάσταση Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της 

Λάρισας. 

 

2.1.2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

2.1.2.1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών υγειονομικής ταφής, όπως εκτενώς αναλύθηκαν ανωτέρω ο 

ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας θα διαθέτει τον ακόλουθο μηχανολογικό εξοπλισμό: 

1. Προωθητής γαιών με αρ. κυκλ. ΜΕ 36672  

2. Εκσκαφέας με αρ. κυκλ. ΜΕ 79340  

3. Φορτωτής με αρ. κυκλ. ΜΕ 79339  

4. Κυλινδροφόρος συμπιεστής με αρ. κυκλ. ΜΕ 43472  

5. Αποφρακτικό με αρ. κυκλ. ΜΕ 43496  

6. Φορτηγό (με δοχείο) με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 9472  

7. Φορτηγό αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 8051  

8. Φορτηγό αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 8091  

Η χρήση του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες 

τόσο από το προσωπικό (χειριστές Μ.Ε και οδηγοί) του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας όσο και από το προσωπικό 

(χειριστές Μ.Ε) που θα διαθέσει ο ανάδοχος. Ως εκ τούτου το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να έχει 

τις κατάλληλες άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις για την πλήρη αξιοποίηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

Επιπλέον για τις εργασίες υγειονομικής ταφής, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση όποτε απαιτείται -

σύμφωνα με την λειτουργική διαθεσιμότητα των ανωτέρω μηχανημάτων και τις εντολές καθώς και 

οδηγίες της Υπηρεσίας - να διαθέτει προς χρήση στον τόπο του έργου τον ακόλουθο στόλο 

μηχανημάτων έργου: 

Α) Ένα οδοντωτό (κατσικοπόδαρο) συμπιεστή απορριμμάτων (compactor), με βάρος άνω των 22tn και 

ανάλογη ιπποδύναμη για την σύνθλιψη και συμπίεση των απορριμμάτων στο μέτωπο ταφής. 

Β) Ένα προωθητή γαιών τύπου D7 ή D8. Ο προωθητής γαιών θα διαθέτει την αναγκαία ιπποδύναμη 

και βάρος, ώστε να έχει την αναγκαία προωθητική ικανότητα για να κινείται επί των απορριμμάτων 

και να επιτυγχάνει τη διάστρωση του ημερήσιου φορτίου απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Λάρισας. 

Γ) Ένα περιστροφικό ελαστιχοφόρο εκσκαφέα, ιπποδύναμης τουλάχιστον 90HP πλάτους περίπου 2,5m 

και βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 5,0m. 

Δ) Ένα ελαστιχοφόρο φορτωτή, με κάδο κατ’ ελάχιστον 2,5 m3 και ιπποδύναμης κατ’ ελάχιστον 120ΗΡ. 

Ε) Ένα φορτηγό όχημα βαρέως τύπου, ανατρεπόμενης καρότσας χωρητικότητας τουλάχιστον 14m3 και 

ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 18tn. 

Ο συμπιεστής απορριμμάτων (κατσικοπόδαρο) θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες συμπίεσης 

απορριμμάτων προκειμένου να μειώνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο όγκος τους και να παρατείνεται η 

διάρκεια ζωής του κυττάρου. Θα πρέπει ιδίως να διαθέτει την ικανότητα να εργάζεται με ασφάλεια σε 

ανώμαλο και επικλινές ανάγλυφο εδάφους. 
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Ο προωθητής γαιών θα χρησιμοποιείται για την καθημερινή διάστρωση των απορριμμάτων και των 

αδρανών υλικών και θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος. Η λεπίδα προώθησης (μαχαίρι) θα είναι 

κατάλληλου μεγέθους ώστε να ανταποκρίνεται στις εργασίες για τις οποίες προορίζεται. Θα πρέπει ιδίως 

να διαθέτει την ικανότητα να εργάζεται με ασφάλεια σε ανώμαλο και επικλινές ανάγλυφο εδάφους.  

Ο φορτωτής θα χρησιμοποιείται για την φόρτωση, μεταφορά και μετατόπιση, απορριμμάτων και υλικών 

χωματοκάλυψης και οδοστρωσίας. 

Ο εκσκαφέας θα χρησιμοποιείται για την εκσκαφή χωμάτων απαραίτητων για τις εργασίες υγειονομικής 

ταφής (κάλυψη απορριμμάτων) αλλά και περιμετρικούς καθαρισμούς και το φορτηγό βαρέως τύπου θα 

χρησιμοποιείται για την μεταφορά των χωμάτων. Και τα δύο μηχανήματα -οχήματα  θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους με δεδομένο ότι θα 

εργάζεται σε ιδιαίτερα απαιτητικά εδάφη. 

Όλος ο ανωτέρω προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός θα πληροίς τους Ελληνικούς και 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όσον αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των 

εργαζομένων (ΠΔ 19/96, 93/44 ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ – σήμανση CE). 

ΠΡΙΝ την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 

i. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων/μηχανημάτων. 

ii. Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων των οχημάτων/μηχανημάτων. 

iii. Απόδειξη καταβολής - εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων/μηχανημάτων. 

iv. Για τα Μ.Ε. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ. 

Για την διάθεση και την χρήση των ανωτέρω απαιτούμενων μηχανημάτων του αναδόχου ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

Α. Συμπιεστής απορριμμάτων – Β. προωθητής απορριμμάτων 

Ο συγκεκριμένος προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του αναδόχου με την υπογραφή της 

σύμβασης θα παρασχεθεί στον τόπο του έργου και θα χρησιμοποιείται για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης ανεξάρτητα με την κατά περίπτωση διαθεσιμότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ.  

Ειδικότερα για την διάθεση και απασχόληση του συγκεκριμένου προσφερόμενου μηχανολογικού 

εξοπλισμού του αναδόχου ισχύουν τα ακόλουθα: 

1ον ) Κρίνεται σκόπιμο, η διαμόρφωση ενός σταθερού ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης των 

προσφερόμενου εξοπλισμού που αφορά στον προωθητή απορριμμάτων και στον συμπιεστή 

απορριμμάτων σε ΕΤΗΣΙΑ  βάση. Στο πλαίσιο αυτό για την παρούσα σύμβαση και καθ’ όλη τη διάρκεια 

αυτής ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει διαθέσιμα στον τόπο του έργου, προς καθημερινή χρήση 

συμπιεστή απορριμμάτων και προωθητή απορριμμάτων με μέγιστη ημερήσια απασχόληση -αποζημίωση 

6 ωρών για έκαστο μηχάνημα έργου, διαμορφούμενη ανάλογα με τις ανάγκες σε μία ή δύο βάρδιες.  

2ον) Η μέγιστη ετήσια αποζημίωση εκάστου μηχανήματος -ανεξαρτήτως τυχόν υπέρβασης των ωρών 

ημερήσιας απασχόλησης- δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες/ εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες (μπορεί να 

συμπεριλαμβάνεται Σάββατο ή/και Κυριακή)= 260 ημέρες/έτος. 

3ον) Μετά από σχετικό αίτημα του Φο.Δ.Σ.Α εφόσον υφίσταται ή προκύπτει  λειτουργικό πρόβλημα στα 

διατιθέμενα μηχανήματα, ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την έγκαιρη αντικατάστασή του με την διάθεση 

αντίστοιχου του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού όχι πέραν των 72 ωρών στο χώρο του ΧΥΤΑ και για 

όσο διάστημα απαιτηθεί.  
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4ον) Η χρήση των ανωτέρω μηχανημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό του αναδόχου, ο 

οποίος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα για την συντήρηση ή τυχόν 

επισκευή του κατά τη χρήση του στις εργασίες υγειονομικής ταφής. Σε εξαιρετικές καταστάσεις και 

εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, δύναται με άδεια (γραπτή και σε ιδιάζουσες συνθήκες προφορική 

του Επόπτη) του αναδόχου η χρήση των μηχανημάτων και από το προσωπικό του ΦοΔΣΑ. Στην 

περίπτωση αυτή η χρήση θα γίνεται κατόπιν ειδικής άδειας του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση 

εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου για τα μηχανήματά του, που 

περιγράφονται στο ανωτέρω εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

Γ. Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας – Δ. Ελαστιχοφόρος φορτωτής – Ε. Φορτηγό όχημα 

Ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του αναδόχου θα χρησιμοποιείται με εντολή της Υπηρεσίας 

όταν απαιτείται, ανάλογα με τις συνθήκες και την κατά περίπτωση διαθεσιμότητα του μηχανολογικού 

εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ.  

Ειδικότερα για την διάθεση και απασχόληση του ανωτέρω προσφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού 

του αναδόχου ισχύουν τα ακόλουθα: 

1ον) Ο συνολικός αθροιστικά χρόνος απασχόλησης του ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και του ελαστιχοφόρου 

φορτωτή δεν μπορεί να υπερβεί τους εννέα (9) μήνες. 

2ον) Η ημερήσια μέγιστη απασχόληση των 6 ωρών εκάστου μηχανήματος -οχήματος, διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις ανάγκες σε μία ή/και δύο βάρδιες. 

3ον) Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του φορτηγού οχήματος ανέρχεται κατά μέγιστο τους οκτώ (8) 

μήνες. 

4ον) Σε κάθε περίπτωση και για τον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών εκ μέρους 

του αναδόχου, το ελάχιστο κάθε φορά διάστημα απασχόλησης εκάστου μηχανήματος -οχήματος δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο των 10 εργάσιμων ημερών. 

5ον) Μετά από σχετικό αίτημα του ΦοΔΣΑ, ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την έγκαιρη διάθεση του ανωτέρω 

μηχανολογικού εξοπλισμού όχι πέραν των 72 ωρών στο χώρο του ΧΥΤΑ και για όσο διάστημα απαιτηθεί.  

6ον) Η χρήση των ανωτέρω μηχανημάτων -οχημάτων θα γίνεται με πρόσθετο -πέραν της παρ. 2.1.2.3- 

προσωπικό εκ μέρους του αναδόχου εκτός εάν η διαθεσιμότητα των μέσων και των ανθρώπινων πόρων 

του ΦοΔΣΑ είναι τέτοια που επιτρέπει την απασχόληση του προβλεπόμενου προσωπικού του αναδόχου 

και στα μηχανήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει αντίστοιχη απομείωση των προβλεπόμενων -

προς αποζημίωση- διακριτών ωρών απασχόλησης του προσωπικού Χ.Μ.Ε. του αναδόχου καθόσον το 

κόστος απασχόλησης χειριστών θα υπολογίζεται -ενσωματώνεται κατά την χρήση του μηχανήματος. 

 

2.1.2.2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Οι εργασίες Υγειονομικής Ταφής λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση σε τρεις βάρδιες εργασίας 

χειριστών μηχανημάτων έργου(εκτός Σαββάτου Κυριακής και Αργιών). Το ωράριο εργασίας των μόνιμων 

υπαλλήλων -χειριστών του ΦοΔΣΑ έχει ως εξής: 

• Πρωϊνή: 07:00 π.μ. έως 13:30 μμ. 

• Απογευματινή: 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ. & 17:30 μ.μ. έως 24:00 μ.μ 

• Βραδινή: 24:00μ.μ. έως 06:30 π.μ. 

Το Σάββατο εκτελούνται εργασίες υγειονομικής ταφής μόνο κατά την πρωινή βάρδια. 
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Η βραδινή βάρδια προσκόμισης απορριμμάτων και επακόλουθα η βάρδια εργασιών υγειονομικής ταφής 

διενεργείται από Κυριακή βράδυ έως και Παρασκευή βράδυ. 

2. Η μεταφορά των στραγγισμάτων από την Εγκατάσταση Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων στο Βιολογικό 

Καθαρισμό της Λάρισας όταν θα απαιτείται θα διενεργείται είτε στην πρωινή είτε στην απογευματινή 

βάρδια των ανωτέρω ωραρίων. 

3. Ο έλεγχος εισόδου – ζύγιση στο ΧΥΤΑ διενεργείται σε 4 βάρδιες 365 ημέρες το χρόνο.  

Σε ημερήσια βάση η πρωινή βάρδια που ταυτίζεται με το ωράριο αποδοχής των ιδιωτών που μεταφέρουν 

απορρίμματα στο ΧΥΤΑ, θα καλύπτεται πάντοτε από μόνιμο υπάλληλο του Φορέα πλην εξαιρετικών 

περιπτώσεων (π.χ. αδειών ασθένειας, αναρρωτικών αδειών κλπ) που δεν δύναται να αντιμετωπιστούν με 

άλλο τρόπο. 

Το εβδομαδιαίο/μηνιαίο πρόγραμμα θα διαμορφώνεται έγκαιρα και αναλυτικά από την Υπηρεσία και θα 

κοινοποιείται στον Επόπτη ΧΥΤΑ του αναδόχου για την τυχόν συμπλήρωση ή τροποποίηση του 

προγράμματος των υπαλλήλων του. Κατά βάση το πρόγραμμα των Ζυγιστών του αναδόχου θα αφορά την 

κάλυψη των βαρδιών λειτουργίας κατά τις ημέρες Σαββάτου - Κυριακής. 

Ειδικώς για τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής οι βάρδιες των οποίων θα τυγχάνει να συμπληρώνονται 

αποκλειστικώς και μόνο από υπαλλήλους του αναδόχου, δύναται εφόσον η εργατική νομοθεσία δεν το 

απαγορεύει, να διαμορφώνονται 8-ώρες βάρδιες εργασίας. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση βάσει του διαμορφούμενου προγράμματος των ζυγιστών να εργαστεί και 

κατά τις ημέρες αργιών και Κυριακών καθ΄ όλο το έτος. 

Σε περίπτωση αργιών, κατά τις οποίες ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος δεν φέρει καμία 

ευθύνη, ούτε απομειώνεται μέρος του συνολικού ποσού της αμοιβής που δικαιούται, ούτε προβλέπεται 

παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας. 

Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν για να 

προληφθούν ζημίες, ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά (ακόμη και στις Κυριακές και αργίες) εφόσον η Υπηρεσία το 

απαιτήσει. 

Τέλος κατά τους θερινούς μήνες προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης κυρίως στο ΣΜΑ Αγιάς για επιπρόσθετη 

απασχόληση Ζυγιστή -Φύλακα, κατά την απογευματινή βάρδια από 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ. Στο πλαίσιο 

αυτό ο ανάδοχος  με την έναρξη της περιόδου κατόπιν σχετικής εντολής του Φορέα- έχει την υποχρέωση 

να διαθέσει αντίστοιχα προσωπικό για την κάλυψη της θέσης αυτής. 

2.1.2.3. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής πέραν του απασχολούμενου μόνιμου 

προσωπικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το ακόλουθο εκτιμώμενο προσωπικό ως εξής: 

Α. Επόπτης  

Είναι ο κύριος υπεύθυνος όλης της λειτουργίας, και στην 8-ωρη καθημερινή βάρδια του, προγραμματίζει, 

σχεδιάζει, οργανώνει, εφαρμόζει, παρακολουθεί, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις εργασίες και το 

προσωπικό, για την λειτουργία του ΧΥΤΑ σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς Όρους και ενημερώνει τα 

σχετικά αρχεία ενώ παράλληλα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τις με την Υπηρεσία. Μεριμνά 

και ευθύνεται ιδίως για τις περιγραφόμενες στην παρ. 2.1.1.3 εργασίες. 

Λόγω του μεγέθους του ΧΥΤΑ, του σοβαρού περιβαλλοντικού χαρακτήρα και διάστασης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, του σύνθετου διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου και της διαχείρισης συχνών 
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εξαιρετικών και απρόβλεπτων καταστάσεων, η κάλυψη της θέσης του Επόπτη θα γίνει από Μηχανικό ΠΕ 

των ειδικοτήτων (Μηχανολόγων Μηχ/κων ή Χημικών Μηχ/κων ή Πολιτικών Μηχ/κων ή Τοπογράφων 

Μηχ/κων) τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας από την εγγραφή (απόκτηση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) 

στο ΤΕΕ με τουλάχιστον 12-μηνη εμπειρία σε λειτουργία ή εποπτεία ή σχεδιασμό ΧΥΤΑ. 

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (μία βάρδια κατά βάση πρωινή) ανέρχονται σε: 

• 8 ώρες/βάρδια Χ 1 βάρδια/ημέρα Χ 240 ημέρες/έτος = 1.920 ώρες/έτος. 

Β. Σηματωρός -Κουμανταδόρος 

Εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων για το συντονισμό των εργασιών εκφόρτωσης, ταφής και 

αναχώρησης των απορριμματοφόρων. Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των απορριμματοφόρων στο 

κατάλληλο σημείο εκφόρτωσης.  

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (κατά βάση πρωϊνή) ανέρχονται σε: 

• Πρωινή: 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 1 βάρδια /ημέρα Χ 52 εβδομάδες/έτος = 1.690 

ώρες/έτος  

Η Υπηρεσία δύναται εφόσον κριθεί σκόπιμο, αξιολογώντας τις δυνατότητες και την διαθεσιμότητα του 

υφιστάμενου προσωπικού του, κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού να μην προβεί στην επί μέρους 

ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας. 

Γ. Χειριστής μηχανημάτων συμπιεστή/εκσκαφέα/φορτωτή/προωθητή 

Ο χειριστής εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό των 

μηχανημάτων και την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών. Θα πρέπει να έχει ειδίκευση χειριστή 

μηχανήματος έργου. Για την εκτέλεση των εργασιών εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν - πέραν του αντίστοιχου 

μόνιμου προσωπικού –  κατ ελάχιστον δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργων πλήρους απασχόλησης με τις 

ακόλουθες κατ΄ ελάχιστον άδειες: 

• Ένας (1) χειριστής με άδεια της 1ης και της 3ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας. (πλήρους απασχόλησης) 

• Ένας (1) χειριστής με άδεια της 1ης ή 3ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας. (πλήρους απασχόλησης) 

Εφόσον το σύνολο των κατωτέρω απαιτούμενων ετήσιων ωρών απασχόλησης χειριστών δεν δύναται 

να καλυφθεί από δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου, τότε ο ανάδοχος για την κάλυψη των αδειών 

του μόνιμου αλλά και του διατιθέμενου προσωπικού του, υποχρεούται να απασχολήσει και επιπλέον 

ένα (1) χειριστή μηχανήματος έργου με τις ανωτέρω άδειες 1ης ή 3ης ειδικότητας Α΄ Ομάδας. 

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (για δύο χειριστές οι οποίοι θα απασχολούνται εκ περιτροπής και στις 

τρεις βάρδιες) ανέρχονται σε: 

• Πρωινή βάρδια [από Δευτέρα πρωί έως και Σάββατο πρωί] ή Απογευματινή βάρδια: 6,5 

ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες/έτος + 26 ημέρες (6η ημέρα ) Χ 6,5 

ώρες/ημέρα = 1.859 ώρες/έτος + 41 ώρες/έτος για έκτακτες καταστάσεις = 1.900 ώρες/έτος  

• Βραδινή βάρδια [από Κυριακή βράδυ έως και Παρασκευή βράδυ] : 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 

ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες/έτος + 26 ημέρες (6η ημέρα ) Χ 6,5 ώρες/ημέρα = 1.859 

ώρες/έτος + 41 ώρες/έτος για έκτακτες καταστάσεις = 1.900 ώρες/έτος. 

• 45 ημέρες Χ 6,5 ώρες = 292,5 ώρες/έτος για την κάλυψη κανονικών και λοιπών αδειών των 

μόνιμων υπαλλήλων κατά την θερινή περίοδο. 

Σύνολο ωρών: 1.900 + 1.900 +292,5 = 4.092,5 ώρες. 

Δ. Ελεγκτής εισόδου -Ζυγιστής 
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Εργάζεται στην είσοδο – φυλάκιο του ΧΥΤΑ/ΣΜΑ και έχει την ευθύνη του ελέγχου της καταγραφής όλων 

των εισερχόμενων φορτίων στο ΧΥΤΑ/ΣΜΑ , καθώς και της καταχώρησης των στοιχείων και της έκδοσης 

των αντίστοιχων παραστατικών προς τους χρήστες του χώρου. Επιπλέον κατά τις ώρες που δεν 

προβλέπονται παραλαβές φορτίων απορριμμάτων εκτελεί περιοδικές επιθεωρήσεις περιμετρικά της 

έκτασης του ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (ιδίως κατά τους θερινούς μήνες όπου υφίσταται αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης 

πυρκαγιάς και αναφλέξεων) για τον εντοπισμό τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων.  

Επιπλέον στο ΣΜΑ εκτελεί εργασίες καθαριότητας -πλύσης του χώρου και των ημιρυμουλκούμενων , 

καθώς και εργασίες-χειρισμούς συμπίεσης απορριμμάτων. 

Για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης απαιτείται απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΧΥΤΑ 

Δεδομένου ότι το ημερήσιο πρόγραμμα διαμορφούμενο στα δεδομένα εργασίας των μονίμων υπαλλήλων 

στο ΧΥΤΑ περιλαμβάνει 4 βάρδιες των 6,5 ωρών/βάρδια, οι συνολικές ώρες απασχόλησης σε ετήσια βάση 

που προβλέπονται να καλύπτονται από όλους τους  απασχολούμενους ζυγιστές  για να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ 

365 ημέρες/ έτος ανέρχονται σε: 

6,5 ώρες /βάρδια Χ 4 βάρδιες/ημέρα Χ 365 ημέρες /έτος  =  9.490 ώρες/ έτος. 

Από το σύνολο των ανωτέρω ωρών θα πρέπει να υπολογίζουμε τις ώρες που θα καλυφθούν από τους 

μόνιμους υπαλλήλους που ανέρχονται συνολικά σε: 

[4 υπάλληλοι Χ 6,5,ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες] –[ Σύνολο ωρών κανονικής άδειας 

-+ Σύνολο ωρών αναρρωτικών αδειών + Σύνολο ωρών ρεπό] δηλ: 

• Σύνολο ωρών κανονικής άδειας 4 μόνιμων υπαλλήλων: 132 ημέρες Χ 6,5 ώρες/ημέρα= 858 

ώρες/έτος  

• Σύνολο ωρών αναρρωτικών αδειών: 15 ημέρες/άτομο Χ 4 άτομα Χ 6,5 ώρες/ημέρα = 390 

ώρες/έτος 

• Σύνολο ωρών ρεπό: 15 ημέρες/άτομο Χ 4 άτομα Χ 6,5 ώρες/ημέρα = 390 ώρες/έτος 

Σύνολο ωρών μονίμων υπαλλήλων = 6.760 ώρες- [858+390 +390]= 5.122/έτος ώρες. 

Συνεπώς ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει: 9.490 -5.122 = 4.368 ώρες/έτος +97,5 ώρες έκτακτα= 

4.465,5 ώρες/έτος. 

Οι ετήσιες ώρες απασχόληση ενός υπαλλήλου του αναδόχου ανέρχονται σε 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 

ημέρες/εβδομάδα Χ 48 εβδομάδες/έτος = 1.560 ώρες. 

Βάσει των ανωτέρω απαιτούνται κατ΄έτος = 4.465,5/1.560 = 2,9 Ζυγιστές. 

Συνεπώς σε εβδομαδιαία βάση -πλην απαιτήσεων καλοκαιριού για ΣΜΑ - απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον 3 

εργαζόμενοι. 

Σε εβδομαδιαία βάση και εφόσον δεν υπάρχουν καθόλου απουσίες του μόνιμου προσωπικού από τις 28 

βάρδιες ο ανάδοχος καλείται να καλύπτει τουλάχιστον τις 8 βάρδιες στο ΧΥΤΑ. 

Κατά την διαμόρφωση του προγράμματος, ο ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί επιπλέον προσωπικό 

εφόσον αυτός το κρίνει σκόπιμο για την κάλυψη των ανωτέρω απαιτούμενων ωρών εκ μέρους του. 

ΣΜΑ 

Επιπλέον κατά τους θερινούς μήνες προκύπτει η ανάγκη κυρίως στο ΣΜΑ Αγιάς για επιπρόσθετη 

απασχόληση Ζυγιστή -Φύλακα, κατά την απογευματινή βάρδια 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ., λόγω πρόσθετης 

βάρδιας προγράμματος αποκομιδής του Δήμου και μη δυνατότητα κάλυψης της ζύγισης με μόνιμο 

προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος -κατόπιν προηγούμενης εντολής του Φορέα- έχει την 

υποχρέωση να διαθέσει αντίστοιχα προσωπικό για την κάλυψη των ακόλουθων ωρών απασχόλησης:  
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• 6,5 ώρες/ημέρα Χ 85 ημέρες = 546 ώρες +45 ώρες έκτακτα = 597,5 ώρες. 

Οι 85 ημέρες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής: Μάϊος: 8 ημέρες 

     Ιούνιος : 16 ημέρες 

     Ιούλιος – Αύγουστος: 46 ημέρες 

     Σεπτέμβριος: 15 ημέρες 

Ως εκ τούτου οι συνολικές ετήσιες απαιτούμενες ώρες που οφείλει να καλύψει ο ανάδοχος ανέρχονται 

σε : 5.063 ώρες/έτος. 

Συνεπώς εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία η κάλυψη των ανωτέρω ωρών απασχόλησης στο ΣΜΑ Αγιάς, 

θα απαιτηθεί και η προσθήκη ενός επιπλέον υπαλλήλου μερικής απασχόλησης εκτός εάν δύναται η 

κάλυψη των ωρών αυτών από το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου στο ΧΥΤΑ. 

 

Τέλος για την διαμόρφωση της προσφοράς τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι 

το σύνολο των ανωτέρω ωρών που θα πρέπει να καλυφθούν από τον ανάδοχο προσεγγιστικά επιμερίζεται 

ως εξής: 

• Το 56% των ωρών αφορά σε απασχόληση σε κανονικές (χωρίς προσαύξηση ωρομισθίου) 

εργάσιμες ημέρες. 

• Το 10% των ωρών αφορά σε βραδινή απασχόληση (εκτός Κυριακής) εργάσιμων ημερών. 

• Το 27 % των ωρών αφορά σε απασχόληση Κυριακών -αργιών (εκτός βραδινών ωρών) 

• Το 7% των ωρών αφορά σε απασχόληση Κυριακών (βραδινού ωραρίου). 

 

 

2.1.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Με στόχο την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την διαρκή εποπτεία του τρόπου πλήρωσης, ανάπτυξης και 

εκμετάλλευσης του χώρου ταφής, κρίνεται σκόπιμο η πρόβλεψη στην παρούσα σύμβασης της ανάθεσης 

εργασιών τοπογραφικής αποτύπωσης της λεκάνης ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας. Η συνεργασία 

του Επόπτη του ΧΥΤΑ με τον Τοπογράφο Μηχ/κο κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη για την διαρκή 

παρακολούθηση της εξέλιξης πλήρωσης του χώρου σύμφωνα με τις απαιτούμενες κλίσεις, καθώς και για 

την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για την διαμόρφωση της κάθε φορά απαιτούμενης (με την καθ ύψος 

εξέλιξη του Κυττάρου) εσωτερικής οδοποιίας στο μέτωπο ταφής, για αυτό και οι υπηρεσίες αυτές 

εμπεριέχονται ως αναπόσπαστο μέρος του 1ου τμήματος των ανατιθέμενων υπηρεσιών. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τοπογραφικής αποτύπωσης και παρακολούθησης ανάπτυξης του Κυττάρου 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατ΄ελάχιστον, τις ακόλουθες εργασίες: 

• Παρακολούθηση της εξέλιξης της τοπογραφίας του ΧΥΤΑ, τοπογραφικά σχέδια & αποτυπώσεις 

διαμορφούμενου αναγλύφου μετώπου ταφής. 

• Αποτύπωσης των διαμορφούμενων κλίσεων της επιφάνειας στέψης και των πρανών των 

απορριμματικών αποθέσεων του ενεργού και συνολικού διαμορφούμενου χώρου διάθεσης 

απορριμμάτων. 

• Ογκομετρήσεις επί των συνολικών και μηνιαίων απορριμματικών αποθέσεων και υπολογιστικά 

στοιχεία όγκου κάλυψης- πλήρωσης και εναπομένουσας διαθέσιμης επιφάνειας ταφής. 

• Αποτυπώσεις της διαχρονικής εξέλιξης του προγράμματος παρακολούθησης μαρτύρων καθίζησης 

και των αποτελεσμάτων των καθιζήσεων. 

Ειδικότερα κρίνεται σκόπιμη η ανά μήνα εργασία ογκομέτρησης και αποτύπωσης της διαμορφούμενης 

δομής και του αναγλύφου, της λεκάνης ταφής απορριμμάτων, με την παράθεση & εξαγωγή στοιχείων που 
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αφορούν στην καλυπτόμενη επιφάνεια, στον υπολογισμό της εναπομένουσας διαθέσιμης χωρητικότητας, 

της μεθόδου απόθεσης. 

Στα μηνιαία παραδοτέα κατ΄ελάχιστον θα περιλαμβάνονται τοπογραφικά σχέδια & αποτυπώσεις κλίσεων 

πρανών και διαμορφούμενου αναγλύφου μετώπου ταφής καθώς και υπολογιστικά στοιχεία όγκου 

κάλυψης- πλήρωσης και εναπομένουσας διαθέσιμης επιφάνειας ταφής.  

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις αφορούν στο διαμορφούμενο ανάγλυφο της υπό λειτουργία Κυψέλης, και 

θα περιλαμβάνουν πληροφορίες και στοιχεία κλίσεις πρανών και μετώπου ταφής, στοιχεία υψομέτρων, 

εκτάσεων επιφανειών νέων αποθέσεων κ.α. 

Η ογκομέτρηση περιλαμβάνει μετρήσεις επί των συνολικών και μηνιαίων αποθέσεων της Κυψέλης, καθώς 

και του υπολειπόμενου κάθε φορά ωφέλιμου όγκου ταφής, έως την πλήρωση της. 

Επιπλέον στις υπό ανάθεση εργασίες περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση των αντίστοιχων καθιζήσεων.  

Οι καθιζήσεις σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων διακρίνονται στην αρχική καθίζηση 

και στη δευτερεύουσα καθίζηση. Η αρχική καθίζηση συντελείται κατά την περίοδο αμέσως μετά την 

απόθεση των απορριμμάτων και πάντως μέσα στους πρώτους μήνες από την απόθεση. Ο βαθμός της 

καθίζησης αυτής είναι σημαντικός και γίνεται λόγω της σχετικά απότομης αύξησης της συμπίεσης των 

απορριμματικών αποθέσεων λόγω των υπερκείμενων απορριμμάτων. Η δευτερεύουσα καθίζηση 

επέρχεται αργά, με την πάροδο του χρόνου. Αυτή γίνεται λόγω των βιοχημικών και βιολογικών 

αντιδράσεων που λαμβάνουν μέρος στη σύσταση των απορριμμάτων τις οποίες αντιλαμβανόμαστε με την 

παραγωγή βιοαερίου και στραγγισμάτων. 

Η εμπειρία από τη λειτουργία παρόμοιων χώρων καταδεικνύει ότι η καθίζηση αυτή πρακτικά 

σταθεροποιείται οριστικά μετά το πέρας περίπου δέκα έως δεκαπέντε ετών από την αντίστοιχη απόθεση 

των απορριμμάτων. 

Στις υποχρεώσεις  κατ΄ελάχιστον θα περιλαμβάνονται στοιχεία & αποτυπώσεις της διαχρονικής εξέλιξης 

του προγράμματος παρακολούθησης των μαρτύρων καθίζησης και των αποτελεσμάτων των καθιζήσεων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί κατ΄ ελάχιστον σε μηνιαία βάση για την παρακολούθηση 

της εξέλιξης πλήρωσης του χώρου και του διαμορφούμενου απορριμματικού αναγλύφου με τα ανωτέρω 

ανά μήνα παραδοτέα ένα Τοπογράφο Μηχ/κο.  

 

 

 

2.1.4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-– ΚΟΠΗΣ 

ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ  

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΑΤΙ ΕΚΤΑΚΤΑ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ:  

• Ο καθαρισμός της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται 

περιοδικά με μηχανικά μέσα του αναδόχου –όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη – και 

συμπληρωματικά των χειρωνακτικών καθαρισμών που πραγματοποιούνται και είναι απαραίτητη 

για την καλή λειτουργία της περιμετρικής τάφρου ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Α., έτσι ώστε να 

παροχετεύονται απρόσκοπτα τα όμβρια ύδατα εκτός του συγκεκριμένου χώρου. Για τις εργασίες 

καθαρισμού των τάφρων θα απαιτηθούν δύο μικροί εκσκαφείς τύπου JCB για συνολικά 10 ημέρες 
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• Πλύση της τάφρου ομβρίων με μηχανολογικό εξοπλισμό (υδροφόρα) για την απομάκρυνση τυχόν 

φερτών υλικών και την διατήρηση της τάφρου σε υψηλό επίπεδο καθαρότητας. 

• Εργασίες αποψίλωσης – καθαρισμού και κοπής θάμνων και χόρτων σε όλη την έκταση του ΧΥΤΑ 

(αλλά και στους ΣΜΑ Ελασσόνας – Φαρσάλων και Αγιάς) με μηχανικά μέσα (θαμνοκοπτικά, 

χλοοκοπτικά, ελκυστήρα με χορτοκοπτικό καταστροφέα κλπ), με χρήση χλοοκοπτικών 

μηχανημάτων χειρός και χειρωνακτικές εργασίες καθαρισμού. 

 

Ειδικότερα οι ανατιθέμενες εργασίες περιλαμβάνουν: 

• Χειρωνακτικές εργασίες, καθαρισμού και συλλογής πράσινων απορριμμάτων, 

• Εργασίες κοπής χόρτων και θαμνώδους έκτασης με χρήση χλοοκοπτικών μηχανημάτων χειρός. 

• Εργασίες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού.  

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό (θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, 

ελκυστήρα με χορτοκοπτικό καταστροφέα κλπ) για να φέρει σε πέρας την εργασία.  

Για τις εργασίες αποψίλωσης στο ΧΥΤΑ θα απασχοληθούν κατ΄ελάχιστον: 

• 6 εργάτες με χορτοκοπτικά μηχανήματα χειρός για διάστημα 4 ημερών 

• Ένας (1) ελκυστήρας – καταστροφέας για διάστημα 9 ημερών 

Για τις εργασίες σε κάθε ΣΜΑ εκάστη φορά  θα απαιτηθούν: 

• Τέσσερις (2) εργάτες με χορτοκοπτικά μηχανήματα χειρός για 2 ημέρες (7,5 ωρες εργασίας) 

• Ένας (1) ελκυστήρας – καταστροφέας  για διάστημα μιας (1) ημέρας  

Η κοπή της αυτοφυούς βλάστησης θα γίνεται με συνεργεία εργατών οι οποίοι θα χειρίζονται 

βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά πεζού χειριστή.  

Η κοπή της βλάστησης θα γίνεται με καταστροφέα φερόμενο σε ελκυστήρα. Ο καταστροφέας θα έχει 

δυνατότητα γωνιακής κοπής, θα είναι κατάλληλος για εργασίες στις παρυφές του ΧΥΤΑ αλλά και των 

περιμετρικών οδών του ΧΥΤΑ, το κοπτικό τμήμα θα αποτελείται από κύλινδρο με μαχαίρια. 

Σε σημεία που η θαμνώδης βλάστηση δημιουργεί προβλήματα ο ανάδοχος με χρήση αλυσοπρίονου θα 

προβαίνει σε κλάδεμα και στην συνέχεια θα απομακρύνει τα προϊόντα κοπής. 

 

 

2.1.5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Στο Διοικητικό κόστος περιλαμβάνεται: 

• Το κόστος απασχόλησης διοικητικού υπαλλήλου για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων 

και λοιπών διοικητικών διαδικασιών.  

• Το λοιπό διοικητικό κόστος που αφορά, εκτυπώσεις, τηλ., αναλώσιμα, μετακινήσεις κλπ  

• Το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων ΜΑΠ των απασχολούμενων υπαλλήλων,] 

• Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας. 

• Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας. 

Στο αντικείμενο της σύμβασης επίσης είναι η ασφάλιση του συνόλου των εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιεί ο ανάδοχος κατά παντός κινδύνου, όπως επίσης και προς τρίτους.  
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Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/τα Σχέδιο/α 

ασφαλιστήριου/ων συμβόλαιο/α που θα πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά άρθρα της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

2.2.  ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

2.2.1.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

2.2.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Έχοντας υπόψη τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικού Όρους, απαιτείται να τοποθετείται δίκτυο συλλογής 

και ελεγχόμενης απαγωγής βιοαερίου, παράλληλα με την εξέλιξη καθ' ύψος κάθε Κυψέλης, το οποίο θα 

παρακολουθείται συνεχώς για την αποδοτικότητά του. 

Οι στόχοι του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου είναι: 

• Ασφαλής καύση του βιοαερίου ή/και δυνατότητα αξιοποίησής του. 

• Ασφαλής άντληση κατά περίπτωση χωριστά για κάθε Κυψέλη της μέγιστης δυνατής ποσότητας 

βιοαερίου. 

• Ελαχιστοποίηση της έκλυσης δυσοσμίας κατά την λειτουργία των Κυψελών 

• Ελαχιστοποίηση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και την πρόκληση ζημιάς στο περιβάλλον κλπ. 

• Ελαχιστοποίηση του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων εντός των απορριμμάτων ή διαφυγής ή 

συσσώρευσης βιοαερίου εκτός χώρου ταφής. 

• Ελαχιστοποίηση όσο το δυνατόν του κινδύνου έκρηξης ή ασφυξίας. 

Με σκοπό την απαγωγή του βιοαερίου κατά τη σταδιακή πλήρωση με απορρίμματα του 1ΟΥ Κυττάρου της 

5ης Κυψέλης -ΧΥΤΥ, ως κύριο δίκτυο συλλογής βιοαερίου έχει υιοθετηθεί ενεργητικό οριζόντιο δίκτυο 

συλλογής. 

Το οριζόντιο δίκτυο διατάσσεται καθ' ύψος περίπου ανά 5-7m. (δηλαδή κάθε δύο ταμπάνια) σε 

διαμορφούμενες επιφάνειες αποτιθέμενων απορριμμάτων. 

Με την παρούσα σύμβαση υποχρέωση του αναδόχου είναι η τοποθέτηση οριζόντιων δικτύων βιοαερίου 

σε συνολική επιφάνεια περίπου 12.000 m2. Η επιφάνεια αυτή ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης του 

Κυττάρου δύναται να καλυφθεί - διαμορφωθεί είτε σε ένα επίπεδο είτε σε δύο επίπεδα (απορριμματικών 

επιφανειών) με υψομετρική διαφορά περίπου 5-6m,.  

()a  

()b 2.2.1.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ  

Αντικείμενο των υπό εκτέλεση εργασιών θα είναι η τοποθέτηση των επιπέδων των δικτύων συλλογής 

βιοαερίου εντός του απορριμματικού όγκου του 1ου Κυττάρου της 5ης Κυψέλης, σε μία συνολική επιφάνεια 

12.000m2 περίπου, που θα έχει δημιουργηθεί από ταφέντα απορρίμματα είτε σε ένα είτε σε δύο επίπεδα 

απορριμματικών επιφανειών . 

Η τοποθέτηση (εκάστου) οριζόντιου δικτύου συλλογής θα γίνεται σταδιακά κατά την προοδευτική 

πλήρωση του χώρου. Το δίκτυο θα εγκαθίσταται κάθε φορά επί του αντίστοιχου περαιωμένου επιπέδου 

συλλογής, με την εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν: 





 

Σελίδα 88 

o Εκσκαφή ορύγματος 0,6 x 0,6, επί της αντίστοιχης τελικής επιφάνειας απορριμμάτων. 

o Τοποθέτηση αγωγού συλλογής επί της αντίστοιχης τάφρου και πλήρωση τάφρου με 

λιθοσύντριμμα. 

o Τοποθέτηση γεωυφάσματος πλάτους 2,0m και προσωρινής στρώσης αργίλου 20cm. 

Ειδικότερα: 

Το δίκτυο συλλογής βιοαερίου θα αποτελείται από αγωγούς HDPE Φ125, δομημένου τοιχώματος πλήρως 

διάτρητους.  

Οι ως άνω πλήρως διάτρητοι αγωγοί HDPE Φ125, θα διατάσσονται σε τάφρο 0,60μ.x0,60μ. (το ύψος 

μετρούμενο επί της μάζας των απορριμμάτων) που θα διανοιχτεί στην επιφάνεια του περαιωμένου 

ταμπανιού, και θα περιβάλλονται από χαλίκι ποταμού διαστάσεων 16mm-32mm. Το συνολικό βάθος της 

τάφρου λαμβάνοντας υπόψη και το ύψος του χώματος της ημερήσια ταφής θα ανέρχεται περίπου στο 1,2 

m. 

Στη βάση της τάφρου θα τοποθετηθεί 0,50μ. χαλίκι, επάνω από το χαλίκι θα τοποθετηθεί ο διάτρητος 

αγωγός HDPE Φ125, και θα πληρωθεί η τάφρος με το υπόλοιπο χαλίκι. Επάνω από την τάφρο θα 

τοποθετηθεί γεωύφασμα βάρους 300gr/m2 σε πλάτος τουλάχιστον 2,0m και πάνω από αυτό μια 

προσωρινή στρώση αργίλου ταφής, πάχους 0,20μ., για την αποφυγή αναρρόφησης ατμοσφαιρικού αέρα. 

Οι διάτρητοι αγωγοί στο σημείο τοποθέτησής των ,θα διατάσσονται ώστε να είναι παράλληλοι με το 

διαμήκη άξονα του ΧΥΤΑ και σε απόσταση 15 περίπου μέτρων μεταξύ τους.  

Οι ως άνω αγωγοί θα απολήγουν σε συλλεκτήριους αγωγούς HDPE Φ125, 6 atm μη διάτρητους, η 

διεύθυνση των οποίων είναι κάθετη στο διαμήκη άξονα του ΧΥΤΑ. Οι συλλεκτήριοι αυτοί αγωγοί θα 

εδράζονται επί σταθερού εδάφους της Κυψέλης. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην έδραση των μη διάτρητων αγωγών, ώστε να τηρηθούν κατάλληλες 

επαρκώς κλίσεις, με σκοπό την σωστή αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων έστω και μετά από σημαντικές 

τοπικές καθιζήσεις. 

Σημειώνεται ότι οι περιμετρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί Φ 125 αφού τοποθετηθούν και ελεγχθούν οι κλίσεις 

τους, καλύπτονται από παχύ στρώμα άμμου και κατόπιν κροκάλας ώστε να μην υπάρχει ουδείς κίνδυνος 

καταστροφής των από τις εργασίες της υγειονομικής ταφής. 

Οι συλλεκτήριοι αυτοί αγωγοί Φ125 θα συνδεθούν με ειδικούς συνδέσμους και κατάλληλα τεμάχια με 

αγωγούς HDPE Φ90, 6 atm, αδιάτρητους, οι οποίοι θα καταλήγουν τέλος στο Φρεάτια Συγκέντρωσης και 

Ελέγχου Βιοαερίου (ΦΣΕΒ-6) όπου θα συνδεθούν με ειδικούς συνδέσμους και κατάλληλα τεμάχια ώστε να 

τεθούν πλήρως σε λειτουργία. 

Για την προστασία των διάτρητων αγωγών από ανεπιθύμητη αναρρόφηση ατμοσφαιρικού αέρα, τα 

τελευταία 5μ. πριν τη σύνδεση των πλήρως διάτρητων αγωγών HDPE Φ125, με τον αδιάτρητο συλλεκτήριο 

αγωγό HDPE Φ125, 6atm, θα είναι και αυτά από αδιάτρητο HDPE Φ125, 6atm, τουλάχιστον. 

Ομοίως οι απολήξεις των ως άνω αγωγών από το όριο του κατάντη πρανούς του 1ου Κυττάρου της 5ης 

Κυψέλης θα απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα. 

Θα γίνει εκσκαφή συνολικά (σε όλα τα επίπεδα) 28 – 30 τάφρων, που το μέσο μήκος εκάστης τάφρου θα 

κυμαίνεται στα 40m. 

Στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών μεταφοράς βιοαερίου (του οριζόντιου δικτύου συλλογής) εντός του 

χώρου σε όσες θέσεις απαιτούνται (συνήθως εκεί που ενώνεται ο αγωγός μεταφοράς Φ90, με τον 

συλλεκτήριο Φ125) θα τοποθετηθούν σιφώνια διαχωρισμού των συμπυκνωμάτων που μεταφέρονται μαζί 
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με το βιοαέριο. Τα σιφώνια αυτά κατασκευάζονται από HDPE Φ200 και είναι αυτοκαθαριζόμενα καθώς 

λειτουργούν με την διαφορά πίεσης λόγω της υψομετρικής διαφοράς. Τα συμπυκνώματα αυτά θα 

καταθλίβονται εντός της μάζας των απορριμμάτων. 

Πριν τον ενταφιασμό τμημάτων των σωληνώσεων επιβάλλεται ο εσωτερικός καθαρισμός τους από τον 

ανάδοχο, από ξένα σώματα με την χρήση πεπιεσμένου αέρα κατάλληλης πίεσης , με διεύθυνση προς τις 

μεγαλύτερες διαμέτρους.  

Το δίκτυο πριν τεθεί κάθε φορά σε λειτουργία, θα επιθεωρηθείται από τον αρμόδιο τεχνικό του αναδόχου 

για να διαπιστωθεί ότι πληροί τους όρους ασφάλειας. 

Ο χρόνος εγκατάστασης του ανωτέρω δικτύου ή μέρους αυτού σύμφωνα και με την πρόοδο και την 

εξέλιξη της ταφής απορριμμάτων στην 5η Κυψέλη θα επισημανθεί στον ανάδοχο οικονομικό φορέα 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τις σχετικές εργασίες, με ευθύνη του ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με τον 

οικονομικό φορέα λειτουργίας του 1ου τμήματος. Η εγκατάσταση των επιμέρους δικτύων και η 

ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών θα γίνει άμεσα και σε ημέρες όπου θα μπορεί απρόσκοπτα να 

γίνονται οι σχετικές εργασίες (Σάββατο – Κυριακή) χωρίς να παρεμποδίζονται οι εργασίες υγειονομικής 

ταφής. 

Επισημαίνεται ρητώς ότι δεν είναι δεσμευτική η εξάντληση των ανωτέρω προβλεπόμενων ποσοτήτων 

εφόσον ο ρυθμός πλήρωσης της Κυψέλης δεν καλύπτει την διαμόρφωση των απαιτούμενων επιφανειών. 

Σε κάθε περίπτωση η αποπληρωμή θα γίνει βάσει των επιμετρήσεων των σχετικών εργασιών. 

2.2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ 

ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ  

Στο Σταθμό Καύσης Βιοαερίου (ΣΑΚ) περιλαμβάνονται οι 3 πυρσοί καύσης βιοαερίου δυναμικότητας 500 

m3/h  1.000 m3/h και 1.500m3/h εκ των οποίων ο παλαιός πυρσός των 1.000 m3/h έχει τεθεί εκτός 

λειτουργίας, δεν δύναται να επισκευασθεί και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στις εργασίες συντήρησης της 

παρούσας σύμβασης. 

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης – συντήρησης των εγκαταστάσεων βιοαερίου (δίκτυα – πυρσοί καύσης – 

Φρεάτια Συλλογής και Ελέγχου Βιοαερίου (ΦΣΕΒ)) περιλαμβάνουν ενδεικτικά κατ΄ ελάχιστον και όχι 

περιοριστικά τα κάτωθι: 

Για τα ΦΣΕΒ: 

• Σε κάθε ΦΣΕΒ αποκατάσταση ζημιών και λειτουργικότητας θυρών, έλεγχος και απομάκρυνση 

ή/και συμπλήρωση υδάτων, έλεγχος και τυχόν αποκατάσταση φθορών αγωγών /εξοπλισμού 

απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων. 

• Έλεγχος μέσα στο κάθε Φ.Σ.Ε.Β. και πριν από τη σύνδεση εκάστου αγωγού συλλογής με τον 

κεντρικό συλλέκτη βάνας διακοπής και βάνας ρύθμισης της υπoπίεσης του βιοαερίου, χωριστά για 

τον κάθε αγωγό συλλογής. Έλεγχος, συντήρηση ή/και επισκευή σε κάθε αγωγό συλλογής των 

θέσεων δειγματοληψίας για τη μέτρηση της πίεσης, παροχής και ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

βιοαερίου. 

• Έλεγχος, συντήρηση ή/και επισκευή- αντικατάσταση σε κάθε Φ.Σ.Ε.Β. συστήματος επιτήρησης 

εκρηκτικών συγκεντρώσεων του βιοαερίου, (ανιχνευτής διαρροών) για την επίτευξη της μέγιστης 

δυνατής ασφάλειας του έργου και των εργαζομένων 

• Έλεγχος, συντήρηση επισκευή ή και αντικατάσταση μανομέτρων υποπίεσης του κάθε Φ.Σ.Ε.Β., 

είναι εύρους -100 mbar/ombar. 

Επιπλέον:  
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• Παρακολούθηση υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση με την τήρηση και συμπλήρωση ημερολογίου για 

τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού και έγγραφης ενημέρωσης και 

αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης. 

• Επισκευές, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση διατάξεων και εξοπλισμού, προμήθεια και 

τοποθέτηση ανταλλακτικών, καθαρισμός και συντήρηση πυρσών (φυσητήρας, θάλαμος καύσης, 

αντλία, σωληνώσεις, διατάξεις απαγωγής συμπυκνωμάτων)  

• Έλεγχος συντήρηση και  προγραμματισμός PLC πυρσού 1.500 m3/h. 

• Επισκευή και συντήρηση της αντλίας – καθαρισμός / πυρσού 1.500 m3/h. 

• Έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία του κάθε πυρσού καύσης που είναι σε κατάσταση αναμονής (και 

έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει) μια φορά τον μήνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

• Συντήρηση πρώτου επιπέδου μια φορά τον μήνα με καθαρισμό φλογοπαγίδων, ηλεκτροδίων 

ανάφλεξης και δοχείου συμπυκνωμάτων. 

• Συντήρηση δευτέρου επιπέδου κάθε εξάμηνο με το σταμάτημα του πυρσού και αλλαγές με την 

προμήθεια αναλώσιμων σε τυχόν φθορές με σχετική ενημέρωση. 

• Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων και αποτελεσμάτων πυρσού καύσης που βρίσκεται σε 

λειτουργία μια φορά την εβδομάδα της πίεσης εισροής, της πίεσης εκροής, της διαφορικής  πίεσης, 

της θερμοκρασίας καύσης, της παροχής  βιοαερίου, της ελάχιστης τιμής μεθανίου CH4(%), υδρόθεου 

H2S (%),διοξειδίου του άνθρακα CO2 (%) και οξυγόνου (%) O2. 

• Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου ΣΑΚ Βιοαερίου. 

• Σύνταξη και εισήγηση σχετικών τεχνικών οδηγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος (όπως αυτό έχει διανεμηθεί). 

 

Έλεγχοι Συχνότητα ελέγχων 

Εβδομαδιαία Μηνιαία Τριμηνιαία 

Σημεία Ελέγχου και συντήρησης 

πυρσών καύσης βιοαερίου 

   

Ρυθμός ροής, πίεση. Θερμοκρασία και 

παρακολούθηση εισερχόμενων αερίων 

Χ   

Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου  Χ  

Στοιχεία που ελέγχονται από τη 

μέτρηση θερμοκρασίας 

  Χ 

Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης  Χ  

Έλεγχος/ καθαρισμός δοχείου 

συμπυκνωμάτων 

 Χ  

Έλεγχος/ καθαρισμός/ αντικατάσταση 

φίλτρων στα σημεία δειγματοληψιών 

 Χ  

Καθαρισμός φλογοπαγίδων  Χ  
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Έλεγχος/Καθαρισμός βαλβίδων- 

Ρύθμιση βαλβίδων ροής αέρα 

 Χ  

    

Έλεγχος/ συντήρηση Φρεατίων 

Συλλογής και Ελέγχου Βιοαερίου 

   

Έλεγχος στάθμης συμπυκνωμάτων  Χ Χ  

Έλεγχος διαφυγής βιοαερίου στους 

συλλεκτήριους σωλήνες των οριζόντιων 

δικτύων 

Χ Χ  

Έλεγχος – ρύθμιση βανών/ δικλείδων 

οριζόντιων δικτύων δικτύων βιοαερίου -

ρύθμιση του αντλούμενου βιοαερίου  

Χ Χ  

Δίκτυο άντλησης και ομαλή λειτουργία 

οριζόντιων δικτύων βιαοερίου 

Χ Χ  

Ο Ανάδοχος σε μηνιαία βάση θα διαμορφώσει και συμπληρώνει Βιβλίο συντηρήσεων και θα υποβάλλει 

προς την Υπηρεσία Εκθέσεις αναλυτικές στις οποίες θα αναφέρονται λεπτομερώς, οι ελεγχόμενοι 

παράμετροι, οι εκτελούμενες εργασίες συντήρησης, επισκευής, ρυθμίσεων, εποπτείας, 

παρακολούθησης, αντικατάστασης υλικών και εξοπλισμού σε όλους τους πυρσούς και τις λοιπές 

εγκαταστάσεις διαχείρισης βιοαερίου (ΦΣΕΒ, δίκτυα κλπ).  

Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού πέραν της υποβολής των ανωτέρω Εκθέσεων θα συναντιέται 

τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο με τους αρμόδιους εκπροσώπους του Εργοδότη, σε τακτικές 

καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την 

λειτουργική κατάσταση της εγκατάστασης των μονάδων διαχείρισης βιοαερίου. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καταθέσει: 

Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΤΕΕ, Μηχανολόγου Μηχ/κου ΠΕ ή Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου ΠΕ  

15-ετούς εμπειρίας. 

Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει τη δυνατότητα διάθεσης κινητής μονάδας 

τεχνικής υποστήριξης στο τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού διαχείρισης βιοαερίου. 

Ειδικά, οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν δικά τους συνεργεία επισκευής και συντήρησης οφείλουν 

να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

(α) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) συνεργείου της ημεδαπής για την αποδοχή 

εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και δυνατότητα διάθεσης κινητής μονάδας 

τεχνικής υποστήριξης στο τόπο λειτουργίας (ΧΥΤΑ Λάρισας) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

διαχείρισης βιοαερίου.  
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(β) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του οικονομικού φορέα ότι εφόσον το 

ανωτέρω συνεργείο διακόψει την λειτουργία του, αυτός με δική του ευθύνη θα βρει άλλο συνεργείο 

το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών που θα καλύπτει τις δυνατότητες της ανωτέρω 

δήλωσης. 

 

2.3.  ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Από την λειτουργία του ΧΥΤΑ και τις εργασίες υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων παράγονται 

στραγγίσματα τα οποία συλλέγονται και προεπεξεργάζονται στην Εγκατάσταση Προεπεξεργασίας 

Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ και ακολούθως μεταφέρονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοτνικούς 

Όρους στη ΔΕΥΑ Λάρισας και ειδικότερα στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων για την τελική επεξεργασία 

τους. 

Όλα τα προηγούμενα έτη έως και το 2022 σε κανονικές συνθήκες, οι ποσότητες των παραγόμενων 

στραγγισμάτων που εισέρχονταν (και εξέρχονταν) καθημερινά στην ΕΠΣ μεταφέρονταν αυθημερόν με τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό (ένα βυτιοφόρο όχημα 12 M3, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 1998) στη 

Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΛ για την τελική επεξεργασία τους. Ειδικότερα η μέση ημερήσια 

μεταφερόμενη ποσότητα στραγγισμάτων (που αντιστοιχεί και στην ημερήσια παραγωγή) ανέρχεται περί 

τα 60m3. Η μεταφορά αυτής της ποσότητας διενεργούνταν με 6 κατά μ.ο. δρομολόγια ημερησίως σε δύο 

βάρδιες, καθόσον οι χρόνοι άντλησης – γεμίσματος, μεταφοράς και επιστροφής στο ΧΥΤΑ του βυτιοφόρου 

και οι χιλιομετρικές αποστάσεις δεν επέτρεπαν την εκτέλεση παραπάνω δρομολογίων. Επιπλέον για την 

αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και ειδικών συνθηκών όπου οι παραγόμενες ημερήσιες ποσότητες 

βροχοστραγγισμάτων πολλαπλασιάζονταν φτάνοντας ή και υπερβαίνοντας σε ημερήσια βάση τα 180-

200m3, δεδομένου ότι η μεταφορά τους αποκλειστικά με το υπηρεσιακό βυτιοφόρο δεν ήταν δυνατή, η 

διαδικασία μεταφοράς στραγγισμάτων υποστηριζόταν με ανάθεση υπηρεσιών -μέσω διαγωνιστικής 

διαδικασίας- σε οικονομικούς φορείς.  

Λόγω της παλαιότητας του οχήματος (χρησιμοποιούνταν αδιάλειπτα για πάνω από 20ετία έχοντας 

ξεπεράσει τα όρια λειτουργικής αντοχής του) τα φαινόμενα συχνών βλαβών ιδιαίτερα τα τελευταία έτη 

πολλαπλασιάζονταν καθιστώντας α) προβληματική την εφαρμογή ενός σταθερού προγράμματος 

μεταφοράς στραγγισμάτων σύμφωνα με τις ανωτέρω ημερήσιες παραγόμενες ποσότητες, και β) 

αντιστοίχως άκρως επιτακτική την ανάγκη διαρκούς και αυξανόμενης υποστήριξης με οικονομικό φορέα, 

της διαδικασίας ασφαλούς μεταφοράς των στραγγισμάτων προς τον τελικό αποδέκτη (ΔΕΥΑΛ Λάρισας) για 

την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Από την οικονομική ανάλυση των τελευταίων ετών, λαμβάνοντας υπόψη και εξετάζοντας:  

α) την συνολική ετήσια δαπάνη διαχείρισης των στραγγισμάτων που ενσωματώνει το κόστος 

απασχόλησης προσωπικού (οδηγών), το κόστος κατανάλωσης καυσίμων (ετήσια κατανάλωση άνω των 

28.000lt για 58.000km που αντιστοιχούν στην μεταφορά περίπου 12.500tn), το κόστος συντηρήσεων – 

επισκευών (περίπου 20.000 €/ετησίως) καθώς και το κόστος ανάθεσης μεταφοράς μέρους (7.000tn) των 

παραγόμενων στραγγισμάτων από οικονομικό φορέα,  

β) τις αναγκαίες ποσότητες στραγγισμάτων που πρέπει να μεταφέρονται, συναρτήσει των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών (ωφέλιμος όγκος δεξαμενής βυτιοφόρου) 
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έχει προκύψει με καθαρά οικονομικού όρους συμφερότερη η ανάθεση της συνολικής παραγόμενης 

ετήσιας ποσότητας (ημερήσια + έκτακτες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων) στραγγισμάτων σε 

οικονομικό φορέα.  

Επιπλέον η αντικειμενική αδυναμία άμεσης αντικατάστασης/αγοράς νέου βυτιοφόρου (μεγαλύτερης 

χωρητικότητας και μικρότερης κατανάλωσης που θα μειώσει το μοναδιαίο κόστος μεταφοράς 

στραγγισμάτων) με ίδιους πόρους ή μέσω συγχρηματοδότησης, καθώς και η απολύτως αναμενόμενη 

(βάσει των υφιστάμενων προβλημάτων και της γενικότερης λειτουργικής εικόνας του μηχανήματος 

συναρτώμενης και με την ηλικία του) προοπτική της πλήρους κατάρρευσης του μηχανήματος, επέβαλε 

ήδη από το 2022-2023 την προσφυγή στην ανάθεση της συνολικής παραγόμενης ετήσιας ποσότητας 

στραγγισμάτων σε οικονομικό φορέα. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη μεταφοράς στραγγισμάτων είναι επιτακτική στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής. 

Η μεταφορά των λυμάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και διάθεση των επεξεργασμένων 

λυμάτων, ο ανάδοχος φέρει κάθε ευθύνη για τη σύννομη παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως την 

προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 

11 της ΚΥΑ αρ.Η.Π.50910/2727 της 6.12.2003 (ΦΕΚ Β’ 1909 / 22.12.2003). 

Η συλλογή και μεταφορά θα γίνεται από βυτία εκκένωσης λυμάτων (ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 

18.000kg) προκειμένου να μεταφέρονται μεγαλύτερες ποσότητες λυμάτων και έτσι να ελαχιστοποιείται ο 

αριθμός των απαιτούμενων δρομολογίων.  

Η παραλαβή των λυμάτων θα γίνεται πέραν από την ΕΠΣ εντός του ΧΥΤΑ Λάρισας, όταν υφίσταται ανάγκη 

και από τους αντίστοιχους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αγιάς, Ελασσόνας και 

Φαρσάλων που λειτουργεί ο ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ εντός των ορίων της Π.Ε. Λάρισας.  

Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς των στραγγισμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε το ωφέλιμο φορτίο 

να μην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο (να λαμβάνεται υπόψη ότι σε περιόδους βροχοπτώσεων για τον ίδιο 

όγκο το βάρος θα είναι μεγαλύτερο).  

Τα λύματα θα φορτώνονται σε κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα με αποδέκτη και τελικό προορισμό τις 

εγκαταστάσεις του βιολογικού της ΔΕΥΑ Λάρισας και των αντίστοιχων ΔΕΥΑ των Δήμων Αγιάς, Φαρσάλων 

και Ελασσόνας 

Η φόρτωση των στραγγισμάτων θα γίνεται με προσοχή έτσι ώστε να μην επηρεάζεται ο χώρος. 

Οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν εντός του χώρου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ζύγισης από 

υπαιτιότητα του αναδόχου, αυτές οφείλουν να αποκατασταθούν με ευθύνη και δαπάνες του ίδιου, 

ειδάλλως το κόστος των εργασιών θα παρακρατείται από την εκάστοτε αμοιβή του Αναδόχου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς και για 

την εκτέλεση της οφείλει να διαθέτει και να καταθέσει με την τεχνική Προσφορά του τα ακόλουθα: 

• Αποδεικτικό εγγραφής της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σε ισχύ. 

• Αποδεικτικό καταχώρησης της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

αποβλήτων με κωδικό Ε.ΚΑ.Α 19.07.03. 

• Άδεια κυκλοφορίας τουλάχιστον δύο (2) βυτιοφόρων οχημάτων ωφελίμου φορτίου κατ’ 

ελάχιστον  18.000kg.  

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των δύο (2) βυτιοφόρων οχημάτων σε ισχύ με τις ελάχιστες νόμιμες 

καλύψεις. 
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• Διπλώματα οδήγησης σε ισχύ των δύο (2) οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων, αντίστοιχης 

κατηγορίας του οχήματος. 

Η συνολική ποσότητα των μεταφερόμενων λυμάτων ανέρχεται στους 17.000 tn. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 

Κωδικός 

CPV 

Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ 

90430000-0 Υπηρεσίες Διάθεσης Λυμάτων ΤΜΗΜΑ 3 

 

 

2.4 ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ  

2.4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παραγόμενων στραγγισμάτων, στον Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Λάρισας, λειτουργεί Εγκατάσταση Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΠΣ). Η 

εγκατάσταση αυτή σχεδιάστηκε να αφαιρεί τον ανθρακούχο οργανικό ρύπο, με βιολογική επεξεργασία 

που λαμβάνει χώρα σε εν σειρά αεριζόμενες δεξαμενές, τριών σταδίων. Η εγκατάσταση αφαιρεί 

ικανοποιητικά τον οργανικό ανθρακούχο ρύπο, επιτυγχάνοντας παράλληλα μερική νιτροποίηση και 

απονιτροποίηση. Επειδή δεν υπάρχει φυσικός αποδέκτης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων, αυτά 

μεταφέρονται στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης της Λάρισας είτε ένα μικρό μέρος τους 

ανακυκλοφορεί εντός των Κυττάρων του ΧΥΤΑ. 

 

2.4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (Ε.Π.Σ.) 

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παραγόμενων στραγγισμάτων  (ελαχιστοποίηση 

παραγωγής – αντιμετώπιση ανεξέλεγκτης διαφυγής – επαρκής συλλογή – επεξεργασία) στο ΧΥΤΑ Λάρισας, 

σχεδιάστηκε και λειτουργεί από το 1998 Εγκατάσταση Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων.  

  

▪ Η εγκατάσταση αυτή σχεδιάσθηκε να επεξεργάζεται τον ανθρακούχο ρύπο 50 m3/ημέρα 

στραγγισμάτων, συνολικού φορτίου 2350 Kg ΒOD /ημέρα (47.000 mg/l). 

▪ Τα εξερχόμενα επεξεργασμένα στραγγίσματα προβλεπόταν να έχουν φορτίο λιγότερο από 

150 Kg ΒOD /ημέρα (3.000 mg/l). 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Ε.Π.Σ.  
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▪ Υπάρχουν 3 εν σειρά αεριζόμενες λιμνοδεξαμενές (lagoons), των 500 m3 η κάθε μια. 

▪ Οι δεξαμενές έχουν σχήμα ανεστραμένης τετραγωνικής κόλουρης πυραμίδας, [συνολικό βάθος 

3,65μ και κλίσεις πρανών 1:2 (βάθος:πλάτος)]. 

▪ Ο χρόνος υδραυλικής παραμονής των στραγγισμάτων σε κάθε δεξαμενή, σχεδιαστικά ανέρχεται 

σε 10 ημέρες. 

▪ Σ’ αυτές με βιολογική επεξεργασία αφαιρείται ο ανθρακούχος ρύπος, πραγματοποιείται 

νιτροποίηση και μερική απονιτροποίηση.  

▪ Η βασική βιολογική διαδικασία στη μέθοδο της αερόβιας επεξεργασίας των στραγγισμάτων με 

Ενεργό Ιλύ, είναι η χρησιμοποίηση των οργανικών ουσιών από τους μικροοργανισμούς και η 

οξείδωση – μετατροπή τους σε βιολογικά σταθερής μορφής τελικά προϊόντα, κάτω από αερόβιες 

συνθήκες. 

▪ Ο αερισμός γίνεται αυτόματα, ανάλογα με το φορτίο των στραγγισμάτων, τα οποία διέρχονται 

διαδοχικά από τις 3 δεξαμενές αερισμού, στις οποίες η παροχή οξυγόνου γίνεται μέσω 

επιφανειακών αεριστήρων ισχύος 45KW για την 1η δεξαμενή και 15 KW για καθεμία από τις 

δεξαμενές 2 και 3. 

▪ Κατόπιν στη διαδρομή των στραγγισμάτων παρεμβάλλεται στατικός καθιζητήρας όπου 

συγκρατείται η λάσπη. 

▪ Η δεξαμενή είναι τύπου Imhof με σχήμα ανεστραμένης τετραγωνικής κόλουρης πυραμίδας. 

▪ Η παραγόμενη στον καθιζητήρα λάσπη, είτε επανατροφοδοτεί τις αεριζόμενες δεξαμενές για 

εμπλουτισμό τους, είτε οδηγείται στο Βιολογικό της πόλης. 

▪ Τέλος τα στραγγίσματα οδηγούνται στην δεξαμενή σταθεροποίησης 800 m3, απ’ όπου και 

εξέρχονται έτοιμα προς διάθεση. 

▪ Η οξυγόνωση της ως άνω δεξαμενής, γίνεται με φυσικές μεθόδους (χωρίς τη χρήση αεριστήρων), 

τις οποίες ευνοεί το αβαθές σχήμα της. Το συνολικό βάθος της δεξαμενής είναι 1,30μ και το βάθος 

των στραγγισμάτων 0,80μ. 

Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα, μεταφέρονται με βυτιοφόρο όχημα στην Μονάδα Επεξεργασίας 

Λυμάτων της ΔΕΥΑ καθώς και ένα μικρό μέρος τους δύναται να οδηγείται εντός των Κυττάρων, μέσω 

αντλητικών διατάξεων και του δικτύου επανακυκλοφορίας. 
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Β. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ- ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα στραγγίσματα μέσω του κεντρικού αγωγού μεταφοράς στραγγισμάτων που διατρέχει κατά μήκος όλες 

τις Κυψέλες του ΧΥΤΑ εισέρχονται με βαρύτητα με σωλήνα από HDPE Φ200 6 Atm σε κάθε δεξαμενή 

αερισμού.  

Το βάθος εισόδου των στραγγισμάτων είναι 1,5m κάτω από την στάθμη λειτουργίας της δεξαμενής για να 

διατηρηθούν συνθήκες καλής λειτουργίας των σωλήνων (αποφυγή εμφράξεων).  

Οι τρεις αεριζόμενες δεξαμενές έχουν έκαστη σχήμα ανεστραμμένης τετραγωνικής κόλουρης πυραμίδας 

με εξωτερικές διαστάσεις στέψεις 24,80m X 24,80m και πυθμένα 10,20m X 10,20m. Το συνολικό βάθος 

εκάστης δεξαμενής είναι 3,65m και οι κλίσεις των πρανών 1:2 (βάθος προς πλάτος). Το βάθος των 

στραγγισμάτων κυμαίνεται από 2,25- 2,50m και το ελεύθερο ύψος μέχρι την στέψη από 1,15m -1,40m.  

Ο συνολικός ωφέλιμος για την επεξεργασία όγκος εκάστης δεξαμενής είναι περίπου 500m3, 

εξασφαλίζοντας υδραυλικό χρόνο παραμονής (σε κάθε δεξαμενή) των στραγγισμάτων τις 10 ημέρες. 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα φάση ο Φορέας υλοποιεί μέσω διακριτής διαγωνιστικής διαδικασίας την αντικατάσταση 

του εξοπλισμού των τριών δεξαμενών αερισμού, καθώς και του αντλητικού συγκροτήματος της 

εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων -όπου επιτελούνται οι κύριες βιοχημικές διεργασίες 

αποδόμησης των οργανικών ρύπων (μείωση του BOD και COD) των στραγγισμάτων, δεδομένης της 

επιτακτικής ανάγκης που προέκυψε λόγω παλαιότητας (λειτουργούν από το 1998), συνεχόμενων φθορών, 

αλλά και των τεράστιων ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία Daniel που είχε ως 

συνέπεια την ολοκληρωτική καταστροφή του αντλητικού συγκροτήματος ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων 

και των αεριστήρων από την βύθισή τους εξ αιτίας της υπερχείλιση των δεξαμενών καθόσον υπήρχε 

αδυναμία υποδοχής τους στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΑΥΛ. 

Βάσει αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας προβλέπεται η τοποθέτηση τριών επιφανειακών αεριστήρων 

15KW έκαστος καθώς και η τοποθέτηση δύο αντλιών ανακυκλοφορίας 18,5KW και 11ΚKW μετά της 

εγκατάστασης δικτύου ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ. 

Οι αεριστήρες θα λειτουργούν αυτόματα -διακοπτόμενα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα δοθούν για τις 

απαιτήσεις σε οξυγόνο από τις μετρήσεις των μετρητών  διαλυμένου οξυγόνου, με την δυνατότητα 

εναλλακτικά χειροκίνητης λειτουργίας των μπουτόν που θα εγκατασταθεί υπαίθρια. 

Η λειτουργία του συστήματος αερισμού θα ρυθμίζεται, λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση διαλυμένου 

οξυγόνου, που θα γίνεται στις αερόβιες ζώνες. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε δεξαμενή αερισμού θα 

εγκατασταθεί επίσης ένα τουλάχιστον όργανο μέτρησης DO, με βάση τις μετρήσεις του οποίου θα 

ρυθμίζεται η παροχή οξυγόνου σε κάθε δεξαμενή χωριστά 

Συνεπώς η παρούσα σύμβαση θα αφορά στην εποπτεία, παρακολούθηση και συντήρηση της Μονάδας 

Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων μετά του νέου εξοπλισμού (αεριστήρες, αντλίες ανακυκλοφορίας 

στραγγισμάτων, ηλεκτρολογικές συνδέσεις, αυτοματισμοί, δίκτυο ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων) που 

θα εγκατασταθεί εντός του 2024. 

2.3.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί επιστημονικά και να ελέγχει τις διεργασίες που 

επιτελούνται στην εγκατάσταση προεπεξεργασίας στραγγισμάτων, ώστε καταρχήν να τηρούνται οι 

εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.  
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Ειδικότερα βάσει των χημικών αναλύσεων των παραμέτρων ελέγχου των δειγμάτων των στραγγισμάτων, ο 

ανάδοχος θα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις λειτουργίας και όταν είναι αναγκαίο θα 

εφαρμόζει διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου. Ο ανάδοχος 

εξάλλου, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία της εγκατάστασης, θα πρέπει να εντοπίζει άμεσα τυχόν λειτουργικές ανωμαλίες, εφαρμόζοντας 

τις κατάλληλες διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες, εξασφαλίζοντας έτσι τις πιο αποδοτικές συνθήκες 

λειτουργίας της κάθε επιμέρους μονάδας της εγκατάστασης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας.  

Στο πλαίσιο αυτό στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: 

• Εργασίας εποπτείας, καταγραφής λειτουργικών στοιχείων (μετρήσεις κρίσιμων παραμέτρων όπως 

BOD, COD, DO), συντήρησης, τακτικής παρακολούθησης, και ρύθμισης των συστημάτων αερισμού 

στις δεξαμενές αερισμού καθώς και των διατάξεων μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου για επίτευξη 

της απαιτούμενης ποιότητας της εκροής στραγγιδίων, ειδικά σε συνθήκες έντονων διακυμάνσεων 

του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις εισόδου 

προεπεξεργασμένων στραγγισμάτων στη ΔΕΥΑ Λάρισας. 

• Εργασίες εποπτείας, συντήρησης, παρακολούθησης, και ρύθμισης των αντλιών  ανακυκλοφορίας 

στραγγισμάτων και του δικτύου μεταφοράς στραγγισμάτων. Ειδικότερα θα πρέπει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον 1 φορά/μήνα να θέτει σε λειτουργίατον σχετικό εξοπλισμό  

και να διενεργεί ανακυκλοφορία των στραγγισμάτων εντός της απορριμματικής μάζας. Στο 

πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες ελέγχου, ρύθμισης, αντικατάστασης τυχόν 

φθαρμένων σωληνώσεων, αποκατάστασης και επισκευής συνδέσεων κλπ. ώστε το δίκτυο 

ανακυκλοφορίας των στραγγισμάτων να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. 

• Εργασίες εποπτείας, παρακολούθησής, συντήρησης και ελέγχου των ηλεκτρολογικών συνδέσεων 

και καλωδιώσεων με τους υφιστάμενους πίνακες (κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας, εξωτερικός 

πίνακας χειρισμού) -μετά των τυχόν επεμβάσεων, αντικαταστάσεων εξαρτημάτων και στοιχείων, 

εγκατάστασης διατάξεων προστασίας εξοπλισμού και καλωδιώσεων - για την λειτουργία των επί 

μέρους συστημάτων και αυτοματισμών ώστε η εγκατάσταση να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο. 

• Έλεγχος, συντήρηση των βαρυτικών αγωγών για εμφράξεις και εργασίες καθαρισμού / απόφραξης 

του δικτύου σωληνώσεων ροής στραγγισμάτων επικοινωνίας των δεξαμενών (αερισμού, 

καθίζησης, σταθεροποίησης, βροχοστραγγισδίων) και των όλων φρεατίων δικλείδων της 

Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων. Ειδικότερα όλοι οι βαρυτικοί αγωγοί σύνδεσης 

των δεξαμενών της εγκατάστασης θα πρέπει να δοκιμαστούν και να ελεγχθούν για πιθανές 

εμφράξεις και θα γίνει έλεγχος όλων των φρεατίων και των δικλείδων ελέγχου μέσω των 

οποίων είναι δυνατή η παράκαμψη όλων των δεξαμενών αερισμού . Η εργασία αφορά τόσο 

τον κεντρικό αγωγό προσαγωγής των στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ στην ΕΠΣ, τον αγωγό 

εκτροπής από το κεντρικό φρεάτιο προς την δεξαμενή βροχοστραγγιδίων αλλά και τους επί 

μέρους αγωγούς εκτροπής (by-pass) και σύνδεσης όλων των δεξαμενών αερισμού. Στην 

περίπτωση έμφραξης θα πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία απόφραξης με χρήση ειδικού 

μηχανήματος και δοκιμή. 

• Απαιτείται ο έλεγχος και η συντήρηση του Η/Ζ ώστε να επαναλειτουργήσει αν απαιτηθεί. Οι 

εργασίες συντήρησης συμπεριλαμβάνουν όλες τις περιοδικές εργασίες συντήρησης όπως αυτές 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή του Η/Ζ, ο έλεγχος του πίνακα και της διάταξης μεταγωγής 

κ.λπ. Στις εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται (αν απαιτείται) η αντικατάσταση τμημάτων του 

εξοπλισμού Η/Ζ -εκτός των μικρούλικών και ανταλλακτικών - που έχουν ενδεχόμενα να υποστεί 

βλάβη λόγω ακινησίας.  
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Ο Ανάδοχος σε μηνιαία βάση θα διαμορφώσει και συμπληρώνει Βιβλίο συντηρήσεων και θα υποβάλλει 

προς την Υπηρεσία Εκθέσεις αναλυτικές στις οποίες θα αναφέρονται λεπτομερώς, οι ελεγχόμενοι 

παράμετροι, οι εκτελούμενες εργασίες συντήρησης, επισκευής, ρυθμίσεων, εποπτείας, 

παρακολούθησης, αντικατάστασης υλικών και εξοπλισμού σε όλες τις δεξαμενές, φρεάτια, δίκτυα και 

Η/Μ της μονάδα προεπεξεργασίας στραγγισμάτων.  

Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού πέραν της υποβολής των ανωτέρω Εκθέσεων θα συναντιέται 

τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο με τους αρμόδιους εκπροσώπους του Εργοδότη, σε τακτικές 

καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την 

λειτουργική κατάσταση της εγκατάστασης. 

Ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται: 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί κατ΄ ελάχιστον σε μηνιαία βάση με τον όρο τουλάχιστον 2 

φορές/εβδομάδα 8ωρων επισκέψεων, για την παρακολούθηση τον έλεγχο την εποπτεία της ΕΠΣ  ένα 

Μηχανολόγο Μηχ/κο ή Χημικό Μηχανικό Π.Ε. με εμπειρία τουλάχιστον δέκα πέντε ετών ως Επικεφαλής 

Προσωπικού και Υπεύθυνος λειτουργίας – συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.  

Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί κατ΄ ελάχιστον σε μηνιαία βάση με τον 

απαρέγκλιτο όρο τουλάχιστον 2 φορές/εβδομάδα 8ωρων επισκέψεων ένας Ηλεκτροτεχνίτη – Συντηρητής 

με άδεια εγκαταστάτης ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας και Α’ ειδικότητας και έναν τεχνίτη υδραυλικό με την 

αντίστοιχη άδεια.  

Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιμότητα δικό του ή συνεργαζόμενο 

εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού 

επανδρωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και κατά τις 

Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καταθέσει: 

Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΤΕΕ, Μηχανολόγου Μηχ/κου ΠΕ ή Χημικού Μηχ/κου ΠΕ  15-

ετούς εμπειρίας. 

Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη – Συντηρητής με άδεια εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας και Α’ ειδικότητας. 

Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει τη δυνατότητα διάθεσης κινητής μονάδας 

τεχνικής υποστήριξης στο τόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Ειδικά, οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν δικά τους συνεργεία επισκευής και συντήρησης οφείλουν 

να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

(α) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) συνεργείου της ημεδαπής για την αποδοχή 

εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και δυνατότητα διάθεσης κινητής μονάδας 

τεχνικής υποστήριξης στο τόπο λειτουργίας των αεριστήρων.  

(β) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του οικονομικού φορέα ότι εφόσον το 

ανωτέρω συνεργείο διακόψει την λειτουργία του, αυτός με δική του ευθύνη θα βρει άλλο συνεργείο 

το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών που θα καλύπτει τις δυνατότητες της ανωτέρω 

δήλωσης. 

Οι παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες- εργασίες φέρουν αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την 
ταξινόμηση CPV: 
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Κωδικός 

CPV 

Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ 

90481000-2  Λειτουργία Σταθμού επεξεργασίας Λυμάτων ΤΜΗΜΑ 4 

 

 

 

2.5. ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΤΑΦΗΣ  

Για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ και την συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές 

αδειοδοτήσεις, είναι απαραίτητη η καθημερινή χωματοκάλυψη των απορριμμάτων με κατάλληλο υλικό. 

Οι σημαντικότεροι σκοποί της καθημερινής χωματοκάλυψης ενός ΧΥΤΑ είναι οι εξής: 

• Η αποφυγή της διασποράς των απορριμμάτων και ο περιορισμός του παρασιτολογικού φορτίου. 

• Η αποφυγή δημιουργίας πυρκαγιών, μιας και η περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε εύφλεκτα 

υλικά, σε συνδυασμό με τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, οδηγούν σε αυτανάφλεξη και 

κατά συνέπεια ελλοχεύει ο κίνδυνος φωτιάς. 

• Η αποφυγή έκλυσης του παραγόμενου βιοαερίου στην ατμόσφαιρα, το οποίο συλλέγεται από 

εσωτερικό δίκτυο αγωγών και καίγεται σε εγκατεστημένους πυρσούς καύσης. 

• Η αποφυγή εισροής ομβρίων στον απορριμματικό όγκο, η οποία θα οδηγούσε σε αύξηση της 

ποσότητας των παραγόμενων στραγγισμάτων. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια υλικού χωματοκάλυψης επί τόπου του χώρου. 

Επιπλέον λόγω:  

α)της αναμενόμενης πλήρωσης – κορεσμού της επέκτασης της 4ης Κυψέλης και των αυξημένων αναγκών 

χωματοκάλυψης της ανώτερης στρώσης απορριμμάτων για την αποφυγή διαφυγής βιοαερίου και την 

ελαχιστοποίηση της κατείσδυσης όμβριων εντός της απορριμματικής μάζας  

β) των αναγκών διαμόρφωσης κατάλληλων κλίσεων στην ανώτερη στρώση χωματοκάλυψης για την 

απορροή των όμβριων και 

γ) των διαρκώς μειούμενων χώρων -δανειοθαλάμων απόληψης εδαφικού υλικού εντός του ΧΥΤΑ, 

οι ετήσιες ανάγκες προμήθειας εδαφικού υλικού παρουσιάζονται αυξημένες. 

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 100.000tn/y απορριμμάτων που διατίθενται στο ΧΥΤΑ με εφαρμογή 

συμπίεσης 0,85tn/m3 στο χώρο ταφής καταλαμβάνουν όγκο περίπου 115.000m3, οι απαιτούμενες 

ποσότητες εδαφικού υλικού χωματοκάλυψης απορριμμάτων προκειμένου να αποτελούν το 15% του 

ανωτέρω όγκο, εκτιμώνται στους 28.000 tn (ε.β =1,6tn/m3). Επιπλέον οι εναπομείναντες χώροι απόληψης 

εδαφικού υλικού στο ΧΥΤΑ έχουν μειωθεί σημαντικά ενώ και στους χώρους αυτούς εμφανίζονται 

αυξημένες ποσότητες βραχώδους υλικού που δυσχεραίνουν την απόληψη εδαφικού υλικού κατάλληλου 

για επικάλυψη των απορριμμάτων στο μέτωπο ταφής. 

Συνεπώς εκτιμάται ότι οι 20.000tn (περίπου 70%) θα πρέπει να διασφαλιστούν μέσω προμήθειας από 

οικονομικό φορέα και οι υπόλοιποι περίπου 10.000 tn από δανειοθαλάμους εντός του ΧΥΤΑ. 

Επιπλέον κατά τη λειτουργία του χώρου ταφής, με την σταδιακή πλήρωση με απορρίμματα του χώρου, 

την ανάπτυξη του απορριμματικού αναγλύφου και την διαμόρφωση των ημερήσιων κυττάρων, απαιτείται 
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κάθε φορά η αναπροσαρμογή και διαμόρφωση νέων οδών πρόσβασης στις διαμορφούμενες επιφάνειες 

απόθεσης απορριμμάτων για την ασφαλή διέλευση, κίνηση και προσέγγιση των απορριμματοφόρων.  

Για την κατασκευή δύο οδών πρόσβασης (πλάτους τουλάχιστον 6m) στο μέτωπο ταφής σε διαφορετικά 

υψόμετρα μαζί με την διαμόρφωση πλατειών εκφόρτωσης επιφάνειας τουλάχιστον 400m2 και την 

διάστρωση τουλάχιστον 4-5 φορές/ έτος στην υφιστάμενη οδοποιία, υλικών ενίσχυσης οδοποιίας λόγω 

έντονων βροχοπτώσεων για την ασφαλή διέλευση των βαρέων οχημάτων στο ενεργό μέτωπο ταφής, θα 

απαιτηθούν ποσότητες 1.200m3 3A και 1.600m3 Ε4. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια αδρανών υλικών οδοστρωσίας και διαμόρφωσης 

υπόβασης οδού (Ε4 & 3Α). 

Οι ποσότητες των υλικών που απαιτούνται σε ετήσια βάση για την ημερήσια χωματοκάλυψη των 

απορριμμάτων και την περιοδική διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας στο μέτωπο ταφής έχουν ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

20.000 

2.1 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

(3Α) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

1.200 

2.2 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Ε4) Μετρικός τόνος 

(mt) 

1.600 

 

Τα προς προμήθεια υλικά κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

• 14212400-4 «Χώμα» 

• 14212200-2 «Αδρανή Υλικά» 

2.5.1. ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Γενικό, το υλικό που χρησιμοποιείται για την επικάλυψη είναι χώμα, εδαφικό υλικό από ομοιογενή υλικά, 

το οποίο μπορεί να είναι προϊόν εκσκαφών που προέρχεται από το στάδιο κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α., 

προϊόν εκσκαφών που προέρχεται από διάφορα τεχνικά - κατασκευαστικά έργα τα οποία περιλαμβάνουν 

απολήψεις εδαφικού υλικού καθώς και υλικό επικάλυψης του εμπορίου. Στην παρούσα σύμβαση ζητείται 

χώμα, εδαφικό υλικό, του εμπορίου.  

Το εδαφικό υλικό ημερήσιας επικάλυψης των απορριμμάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

1. Το υλικό επικάλυψης έχει συντελεστή διαπερατότητας Κ = 1.0 x 10-5 έως 1,0 x 10-7 m/sec, ώστε 

αφενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά μέγιστη ποσότητα ομβρίων, με κατάλληλη κλίση της 

επιφάνειας, αφετέρου να επιτρέπεται η αργή κατείσδυση των στραγγισμάτων από στρώση σε 

στρώση αντί αυτά να οδηγούνται εκτός του όγκου των απορριμμάτων. Πρόκειται για αμμοχάλικο 

μετά ισχνής ιλυοαργίλου, μεγίστου κόκκου 1 1/2΄΄, ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης, ποσοστό 

λεπτοκόκκων, διερχόμενων από κόσκινο Νο 200, <10%, όριο υδαρότητας LL < 30 και δείκτη 
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πλαστικότητας ΡΙ < 10. Η μέγιστη ξηρά πυκνότητα κατά τροποποιημένο Proctor γκ < 1,80t/m3. 

2. Το υλικό δεν πρέπει να περιέχει πέτρες μεγαλύτερης διαμέτρου από 15cm.  

3. Το υλικό δεν πρέπει να περιέχει άλλα, ξένα προς αυτό, υλικά και προσμίξεις.  

4. Το χώμα επικάλυψης θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/1997.  

Για την προμήθεια εδαφικού υλικού θα πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:  

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο αδειοδοτήσεις.  

2. Η λήψη του υλικού επικάλυψης (χώμα) θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο δανειοθάλαμο.  

3. Η προμήθεια και μεταφορά θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ από τον ανάδοχο, και με τρόπο 

ούτως ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Το κόστος μεταφοράς θα συμπεριλαμβάνεται στην 

οικονομική προσφορά.  

Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, η λήψη υλικού από εγκεκριμένο 

δανειοθάλαμο και η διάθεση όλων των απαιτούμενων από το νόμο αδειοδοτήσεων για την εν λόγω 

προμήθεια θα βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην Τεχνική 

Προσφορά υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού. 

2.5.2. ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 

Αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών (Ε4 & 3Α) διαμόρφωσης στρώσεων εσωτερικών οδών πρόσβασης 

στο μέτωπο ταφής απορριμμάτων για την προσέγγιση και ασφαλή κίνηση των οχημάτων στα σημεία 

εναπόθεσης απορριμμάτων εντός του χώρου (λεκάνης) ταφής.  

 

2.5.2.1 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (3Α) 

Τα θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου κοκκομετρικής διαβάθμισης 0-31,5mm, πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 «ασύνδετα θραυστά αδρανή 

επιφανειακών στρώσεων οδών» καθώς και του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2018 «στρώσεις 

οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά», δηλαδή να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από 

συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από 

άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα των. Αναλυτικότερα:  

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, 

ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, 

βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά 

τεμάχια.  

Επίσης τα αδρανή δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια.  

Για το εν λόγω υλικό θα πρέπει να υποβληθεί στην Τεχνική Προσφορά:  

α) δελτίο δελτίο κοκκομετρικής ανάλυσης για το 3Α 

β) πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου κατά το πρότυπο 13242:2002 ή ισοδύναμο για 

3Α και 

γ) δήλωση επίδοσης του 3Α κατά CE. 

 

2.5.2.2 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Ε4) 
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Το θραυστό υλικό επίχωσης (Ε4) παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο 

λατομείο και στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα.  

Η διαβάθμιση του είναι 0 έως 63 mm. Το υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-01:2018 «στρώσεις έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά» και του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 ή άλλο ισοδύναμο αυτού. 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση θα ικανοποιεί τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 

Κατηγορία 

υλικού 

Χαρακτηριστικά 

υλικού  

 

Μέγιστη 

διάσταση 

κόκκου D  

 

(χρησιμοποιείται 

κόσκινο κατά 

ΕΛΟΤ EN 933-02, 

ανοίγματος 

0,063 mm) 

Όρια 

Αtterberg 

CBR(1) Περιεκτικότητα 

σε οργανικά 

Αξιολόγηση 

υλικού 

Ε4  D<80 mm  

 Διερχόμενο % 

μέγιστης 

διάστασης 0,063 

mm <25%  

 

LL<30  

και  

ΡΙ<10 

(2) ≥20  

και 

μηδενική 

διόγκωση 

0% Επίλεκτο II 
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Για το εν λόγω υλικό θα πρέπει να υποβληθεί στην Τεχνική Προσφορά:  

α) δελτίο κοκκομετρικής ανάλυσης για το Ε4 

β) πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου κατά το πρότυπο 13242:2002 ή ισοδύναμο για 

Ε4 και 

γ) δήλωση επίδοσης του Ε4 κατά CE. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΧΥΤΑ 

Λάρισας, με ελάχιστη παραγγελία 200 tn υλικού/ων, μετά από σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς ποσότητες υλικού σε χρονικό διάστημα το αργότερο πέντε (5) 

ημερών από την ειδοποίηση. 

 

2.6.  ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Οι υπηρεσίες αφορούν τα κάτωθι: 

 

1. Ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση στερεών αποβλήτων, υδάτων, στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του 

ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

2. Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ 

Λάρισας 

3. Ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση της αιωρούμενη μάζας, του θορύβου και της οσμής των 

εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, Φάρσαλα) 

4. Αναλύσεις Βιοαερίου 

και αναλύονται ως εξής: 

 

 

1. Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση στερεών αποβλήτων, υδάτων, στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις 

του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

 

Α/Α 

Μετρούμενο 
Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Συχνότητα 

Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης /  

Αριθμός δειγμάτων 

Άνοιγμα κοσκίνου (mm) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-2 

Ποσοστό διερχόμενο από κόσκινο κατά βάρος 

(%) 

0/63 Ga75 

63 75-99 
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1. 
Επιφανειακά 
ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 

▪ όγκος 

▪ pH 

▪ TOC 

▪ βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, Cd, 

Hg, Ni, Crολικό & εξασθενές, 

Cu, Zn, Sb, Se, Mo 

▪ φαινόλες 

▪ φθόριο 

▪ αρσενικό 

▪ πετρέλαιο / 

υδρογονάνθρακες 

▪ ΑΟΧ 

▪ κυανίδια 

▪ σουλφίδια 

▪ αρωματικές ενώσεις 

▪ βενζόλιο 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

(Εγκατάσταση 

Προεπεξεργασίας 

Στραγγιδίων) 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. Όπου και εάν 

εντοπίζονται 

απορρέοντα 

επιφανειακά 

ύδατα στο σώμα 

των κυψελών 

ΧΥΤΑ 

2. Υπόγεια ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 

▪ αγωγιμότητα 

▪ pH 

▪ TOC 

▪ BOD5 

▪ COD 

▪ SO4 

▪ NH4-N 

▪ βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, 

Cd, Hg, Ni, Crολικό & 

εξασθενές, Cu, Zn, Sb, Se, 

Mo 

▪ φαινόλες 

▪ φωσφορικά 

▪ φθόριο 

▪ αρσενικό 

▪ πετρέλαιο / 

1 φορά / 
έτος 

1. Ανάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(2 σημεία, εκ των 

οποίων 1 ως 
‘σημείο 
αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 
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▪ υδρογονάνθρακες 

Μικροβιολογικές 
παράμετροι: 

▪ OMX @22oC 

▪ OMX @37oC 

▪ Total Coliforms 

▪ E. Coli 

▪ Enterococci 

1 φορά / 
έτος 

1. Ανάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(2 σημεία, εκ των 
οποίων 1 ως 
‘σημείο 
αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 

3. Στραγγίδια: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 

▪ αγωγιμότητα 

▪ θολερότητα 

▪ pΗ 

▪ TOC 

▪ BOD5 

▪ COD 

▪ SO4 

▪ NH4-N 

▪ βαρέα μέταλλα: Ba, Pb, Cd, 

Hg, Ni, Crολικό & εξασθενές, 

Cu, Zn, Sb, Se, Mo 

▪ φαινόλες 

▪ φωσφορικά 

▪ φθόριο 

▪ αρσενικό 

▪ πετρέλαιο / 

▪ υδρογονάνθρακες 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

Όγκος παροχής 
1 φορά / 
μήνα 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

Μικροβιολογικές 
παράμετροι: 

▪ Total Coliforms 

▪ E. Coli 

▪ Enterococci 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Είσοδος ΕΠΣ 

2. Έξοδος ΕΠΣ 

3. ΕΠΣ 

mailto:@22oC
mailto:@37oC
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4. 
Στερεά 
απόβλητα: 

Βασικές παράμετροι: 

▪ χρώμα 

▪ μορφή 

▪ οσμή 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

Εκπλυσιμότητα  

(L/S=2l/kg, L/S=10l/kg, 
Co=0,1l/kg): 

▪ pH 

▪ As 

▪ Ba 

▪ Cd 

▪ Crσύνολο 

▪ Cu 

▪ Hg 

▪ Mο 

▪ Ni 

▪ Pb 

▪ Sb 

▪ Se 

▪ Zn 

▪ Cl- 

▪ F- 

▪ SO4 

▪ DOC 

▪ TDS 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

Ποσοστιαία σύσταση –
κλασματοποίηση ανά 
κατηγορία 

1 φορά / 
έτος 

1. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

5. 
Ποιότητα 
εδάφους: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – σύνθεση: 

▪ As 

▪ Pb 

▪ Cd 

▪ Cr 

▪ Ni 

1 φορά / 
έτος 

1. Ανάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(2 σημεία, εκ των 
οποίων 1 ως 
‘σημείο 
αναφοράς’) 

2. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 
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▪ Hg 

▪ κυανίδια 

 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 

 
 

 

2. Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων ΧΥΤΑ 

ΠΕ Λάρισας 

 

Α/Α 
Μετρούμενο 
Μέσο / 

Παράμετρος 
Μετρούμενο Μέγεθος 

Συχνότητα 
Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης /  

Αριθμός δειγμάτων 

1. 
Αμαυρότητα 
καπνού: 

▪ Δείκτης αιθάλης – μέση 

τιμή οπτικής εκτίμησης 

αμαυρότητας καπνού 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. ΣΑΚ Βιοαερίου 

(Σταθμός 

Άντλησης & 

Καύσης 

Βιοαερίου) 

2. 
Αιωρούμενα 
σωματίδια 
(σκόνη): 

▪ Κλάσμα PM10 

▪ Κλάσμα PM2,5 

▪ Κλάσμα PM1 

▪ Εισπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

▪ Θωρακική 

σωματιδιακή μάζα 

▪ Αναπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

▪ Ολική σωματιδιακή μάζα 

1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Μέτωπο ταφής 

αποβλήτων 

ΧΥΤΑ 

2. Χώρος 

εκσκαφής 

χωματισμών 

3. Αέριοι ρύποι: 

▪ CH4 

▪ CO 

▪ CO2 

▪ NMVOC 

▪ HCFCs 

▪ CFCs 

▪ EDC 

▪ DCM 

▪ PER 

▪ TCM 

1 φορά / 
έτος 

4. Εγκατάσταση 

ΧΥΤΑ 
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▪ TCBs 

▪ 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο 

▪ 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο 

▪ τριχλωροαιθυλένιο 

▪ τριχλωρομεθάνιο 

▪ βινυλοχλωρίδιο 

▪ βενζόλιο 

4. Οσμή: ▪ Συγκέντρωση οσμής 1 φορά / 

τρίμηνο 

1. Μέτωπο ταφής 
αποβλήτων 
ΧΥΤΑ 

2.   ΕΠΣ 

5. Θόρυβος: ▪ Στάθμη θορύβου 1 φορά / 

τρίμηνο 

1. Μηχάνημα έργων 

στο μέτωπο ταφής 

αποβλήτων  

(έκθεση 
εργαζομένου σε 
8/ωρη βάση) 

2. Μηχάνημα 
έργων εκσκαφής 
χωματισμών 
(έκθεση 

εργαζομένου σε 
8/ωρη βάση) 

3. Περιμετρικά γηπέδου 

ΧΥΤΑ  

(4 σημεία) 

 

4. Σε βάθος του γηπέδου 

ΧΥΤΑ  

(1 σημείο) 

6. Δόνηση: ▪ Μέγιστη επιτάχυνση 1 φορά / 
τρίμηνο 

1. Μηχάνημα έργων 

στο μέτωπο ταφής 

αποβλήτων 

(έκθεση 
εργαζομένου σε 
8/ωρη βάση) 

 

1. Μηχάνημα 

έργων εκσκαφής 

χωματισμών 

(έκθεση 

εργαζομένου σε 

8/ωρη βάση) 

 

3. Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της αιωρούμενης σωματιδιακής μάζας, του θορύβου και της 

οσμής των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας 
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Α/Α 

Μετρούμενο 

Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Συχνότητα 

Μέτρησης 

Θέση Μέτρησης /  

Αριθμός δειγμάτων 

1. 
Αερομεταφερόμενη 
σωματιδιακή μάζα 
(σκόνη) 

▪ Ολική  

▪ Σωματιδιακή Μάζα 

▪ Κλάσμα ΡΜ10 

▪ Κλάσμα ΡΜ2,5  

▪ Κλάσμα ΡΜ1  

▪ Εισπνεόμενη 

Σωματιδιακή Μάζα 

▪ Θωρακική  

▪ Σωματιδιακή Μάζα  

▪ Αναπνεύσιμη 

Σωματιδιακή Μάζα 

1 φορά / 
εξάμηνο / 
ΣΜΑ 

 

1. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση εργαζομένου 
σε 8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

2. Θόρυβος ▪ Στάθμη θορύβου 

1. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση εργαζομένου 
σε 8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

3. Περιμετρικά 

του γηπέδου 

των ΣΜΑ  

(2 σημεία) 

3. Οσμή ▪ Συγκέντρωση οσμής  

1. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

2. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση εργαζομένου 

σε 8ωρη βάση) 

 

4. Αναλύσεις Βιοαερίου 

 

Α/Α Μετρούμενο 
Μέσο / 

Παράμετρος 
Μετρούμενο 
Μέγεθος 

Συχνότητα 
Μέτρησης 

Θέση 
Μέτρησης /  

Αριθμός 
δειγμάτων 
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1 Βιοαέριο Μεθάνιο, διοξείδιο 

του άνθρακα 

οξυγόνο, ολικό 

χλώριο, ολικό 

φθόριο, ολικό 

θείο, άζωτο, 

βενζόλιο, 

χλωροαιθάνιο 

 

 

Τ αέρα, Τ 

βιοαερίου, 

Διαφορική Πίεση, 

ΔΡ, χαμηλό όριο 

έκρηξης %LL 

1  φορά/ μήνα 

(α) Σταθμός 

Άντλησης και 

Καύσης Βιοαερίου 

(1 σημείο), 

(β) Φρεάτια 

Συλλογής και 

Επεξεργασίας 

Βιοαερίου (2 

σημεία), 

(γ) περιμετρικά 

γηπέδου του ΧΥΤΑ 

(4 σημεία) 

(δ) γεωτρήσεις 

παρακολούθησης 

υπόγειων υδάτων 

(3 σημεία) 

Σύνολο σημείων 

δειγματοληψίας: 

10 

 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς και για 

την εκτέλεση της οφείλει να διαθέτει και να καταθέσει με την Τεχνική Προσφορά του Πιστοποιητικό ή 

Βεβαίωση ή Αποδεικτικό Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ ή άλλου αναγνωρισμένου – επίσημου Φορέα 

εργαστηρίου για τις αναλύσεις – μετρήσεις. 

Οι παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες- εργασίες φέρουν αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την 
ταξινόμηση CPV: 

Κωδικός 

CPV 

Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΜΗΜΑ 

90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ 6 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΣΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 
ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 6) 

  

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.144.765,52 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ANOIKΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Βάσει τιμής)  

 

 

 

Αριθμός απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής: 

49/13.06.2024 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  

  





 

Σελίδα 112 

 

Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αναφορικά με την τεκμηρίωση του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης 

υπηρεσίας πέραν των όσων εκτενώς καταγράφονται στο Τεύχος της Μελέτης, παραθέτουμε τα ακόλουθα: 

 

Γενικό Κόστος διαχείρισης ανά τόνο απορριμμάτων 

Η ετήσια ποσότητα απορριμμάτων (tn) που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή ανέρχονται περί τους 

110.000 tn/y. Επομένως, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Λάρισας η μέση επιβάρυνση που προέρχεται από την 

εν λόγω σύμβαση είναι τελικώς της τάξης 10,50 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Ενδεικτικά, παραθέτουμε τιμές ανά τόνο απορριμμάτων σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, οι οποίες αν και 

δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες διότι συναρτώνται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ΧΥΤΑ αποτυπώνουν 

την γενική τάση στο χώρο. 

Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΦΗΣ 

ΑΝΑ tn 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΑΡΝΑΙΑΣ Ν. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

21,72€ 

(πλέον ΦΠΑ) 

ΑΔΑΜ 20PROC007204206 
2020-08-20  σελ 64 – Συν.5 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) 

15,74€ 

(πλέον ΦΠΑ) 

ΑΔΑΜ 20PROC006620004 
2020-04-27 σελ 39 – Συν.6 

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ  

15,00€ 

(πλεον ΦΠΑ) 

ΑΔΑΜ 18PROC003224382 
2018-06-07 σελ 79 – Συν.7 

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 

14,77€ 

(πλεον ΦΠΑ) 

ΑΔΑΜ 21PROC008596691 
2021-05-13 σελ 33 – Συν.8 

 

 

Α. Κοστολόγηση εργασιών υγειονομικής ταφής λειτουργίας χώρου, παρακολούθησης ανάπτυξης 

κυττάρου,  

 

Τμήμα 1 - Ώρες απασχολούμενου προσωπικού : 

Α. Επόπτης  

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (μία βάρδια κατά βάση πρωινή) ανέρχονται σε: 

• 8 ώρες/βάρδια Χ 1 βάρδια/ημέρα Χ 240 ημέρες/έτος = 1.920 ώρες/έτος. 
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Β. Σηματωρός -Κουμανταδόρος 

Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (κατά βάση πρωϊνή) ανέρχονται σε: 

• Πρωινή: 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 1 βάρδια /ημέρα Χ 52 εβδομάδες/έτος = 1.690 

ώρες/έτος  

 

Γ. Χειριστής μηχανημάτων συμπιεστή/εκσκαφέα/φορτωτή/προωθητή 

Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθούν - πέραν του αντίστοιχου μόνιμου προσωπικού – δύο (2) 

χειριστές μηχανημάτων έργων πλήρους απασχόλησης και ένας (1) χειριστής μηχανήματος έργου μερικής 

απασχόλησης. Οι συνολικές ώρες απασχόλησης (για δύο χειριστές οι οποίοι θα απασχολούνται εκ 

περιτροπής και στις τρεις βάρδιες) ανέρχονται σε: 

• Πρωινή βάρδια [από Δευτέρα πρωί έως και Σάββατο πρωί] ή Απογευματινή βάρδια: 6,5 

ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες/έτος + 26 ημέρες (6η ημέρα ) Χ 6,5 

ώρες/ημέρα = 1.859 ώρες/έτος + 41 ώρες/έτος για έκτακτες καταστάσεις = 1.900 ώρες/έτος  

• Βραδινή βάρδια [από Κυριακή βράδυ έως και Παρασκευή βράδυ] : 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 

ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες/έτος + 26 ημέρες (6η ημέρα ) Χ 6,5 ώρες/ημέρα = 1.859 

ώρες/έτος + 41 ώρες/έτος για έκτακτες καταστάσεις = 1.900 ώρες/έτος. 

• 45 ημέρες Χ 6,5 ώρες = 292,5 ώρες/έτος για την κάλυψη κανονικών και λοιπών αδειών των 

μόνιμων υπαλλήλων κατά την θερινή περίοδο. 

Σύνολο ωρών: 1.900 + 1.900 +292,5 = 4.092,5 ώρες. 

Το σύνολο των ωρών εργασίας επιμερίζεται ως εξής; 

• Το 78% των ωρών αφορά σε απασχόληση σε κανονικές (χωρίς προσαύξηση ωρομισθίου) 

εργάσιμες ημέρες. 

• Το 22% των ωρών αφορά σε βραδινή απασχόληση (εκτός Κυριακής) εργάσιμων ημερών. 

Ως τιμή εκκίνησης των εκτιμήσεων του ωρομίσθιου απασχόλησης των Χειριστών Μ.Ε. λαμβάνονται τα 

15,00€/ώρα (μικτή ωριαία αποζημίωση) η οποία προσαυξάνεται μεσοσταθμικά κατά περίπου 6% για την 

κάλυψη των ανωτέρω επιβαρύνσεων. 

Δ. Ελεγκτής εισόδου -Ζυγιστής 

Δεδομένου ότι το ημερήσιο πρόγραμμα διαμορφούμενο στα δεδομένα εργασίας των μονίμων υπαλλήλων 

στο ΧΥΤΑ περιλαμβάνει 4 βάρδιες των 6,5 ωρών/βάρδια, οι συνολικές ώρες απασχόλησης σε ετήσια βάση 

που προβλέπονται να καλύπτονται από όλους τους  απασχολούμενους ζυγιστές  για να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ 

365 ημέρες/ έτος ανέρχονται σε: 

6,5 ώρες /βάρδια Χ 4 βάρδιες/ημέρα Χ 365 ημέρες /έτος  =  9.490 ώρες/ έτος. 

Από το σύνολο των ανωτέρω ωρών θα πρέπει να υπολογίζουμε τις ώρες που θα καλυφθούν από τους 

μόνιμους υπαλλήλους που ανέρχονται συνολικά σε: 

[4 υπάλληλοι Χ 6,5,ώρες/ημέρα Χ 5 ημέρες/εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες] –[ Σύνολο ωρών κανονικής άδειας 

-+ Σύνολο ωρών αναρρωτικών αδειών + Σύνολο ωρών ρεπό] δηλ: 

• Σύνολο ωρών κανονικής άδειας 4 μόνιμων υπαλλήλων: 132 ημέρες Χ 6,5 ώρες/ημέρα= 858 

ώρες/έτος  

• Σύνολο ωρών αναρρωτικών αδειών: 15 ημέρες/άτομο Χ 4 άτομα Χ 6,5 ώρες/ημέρα = 390 

ώρες/έτος 
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• Σύνολο ωρών ρεπό: 15 ημέρες/άτομο Χ 4 άτομα Χ 6,5 ώρες/ημέρα = 390 ώρες/έτος 

Σύνολο ωρών μονίμων υπαλλήλων = 6.760 ώρες- [858+390 +390]= 5.122/έτος ώρες. 

Συνεπώς ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει: 9.490 -5.122 = 4.368 ώρες/έτος +97,5 ώρες έκτακτα= 

4.465,5 ώρες/έτος. 

Οι ετήσιες ώρες απασχόληση ενός υπαλλήλου του αναδόχου ανέρχονται σε 6,5 ώρες/ημέρα Χ 5 

ημέρες/εβδομάδα Χ 48 εβδομάδες/έτος = 1.560 ώρες. 

Βάσει των ανωτέρω απαιτούνται κατ΄έτος = 4.465,5/1.560 = 2,9 Ζυγιστές. 

Συνεπώς σε εβδομαδιαία βάση -πλην απαιτήσεων καλοκαιριού για ΣΜΑ - απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον 3 

εργαζόμενοι. 

Σε εβδομαδιαία βάση και εφόσον δεν υπάρχουν καθόλου απουσίες του μόνιμου προσωπικού από τις 28 

βάρδιες ο ανάδοχος καλείται να καλύπτει τουλάχιστον τις 8 βάρδιες στο ΧΥΤΑ. 

Κατά την διαμόρφωση του προγράμματος, ο ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί επιπλέον προσωπικό 

εφόσον αυτός το κρίνει σκόπιμο για την κάλυψη των ανωτέρω απαιτούμενων ωρών εκ μέρους του. 

ΣΜΑ 

Επιπλέον κατά τους θερινούς μήνες προκύπτει η ανάγκη κυρίως στο ΣΜΑ Αγιάς για επιπρόσθετη 

απασχόληση Ζυγιστή -Φύλακα, κατά την απογευματινή βάρδια 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ., λόγω πρόσθετης 

βάρδιας προγράμματος αποκομιδής του Δήμου και μη δυνατότητα κάλυψης της ζύγισης με μόνιμο 

προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος -κατόπιν προηγούμενης εντολής του Φορέα- έχει την 

υποχρέωση να διαθέσει αντίστοιχα προσωπικό για την κάλυψη των ακόλουθων ωρών απασχόλησης:  

• 6,5 ώρες/ημέρα Χ 85 ημέρες = 546 ώρες +45 ώρες έκτακτα = 597,5 ώρες. 

Οι 85 ημέρες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής: Μάϊος: 8 ημέρες 

     Ιούνιος : 16 ημέρες 

     Ιούλιος – Αύγουστος: 46 ημέρες 

     Σεπτέμβριος: 15 ημέρες 

Ως εκ τούτου οι συνολικές ετήσιες απαιτούμενες ώρες που οφείλει να καλύψει ο ανάδοχος ανέρχονται σε: 

4.465,5 + 597,5 = 5.063 ώρες/έτος. 

Συνεπώς εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία η κάλυψη των ανωτέρω ωρών απασχόλησης στο ΣΜΑ Αγιάς, 

θα απαιτηθεί και η προσθήκη ενός επιπλέον υπαλλήλου μερικής απασχόλησης εκτός εάν δύναται η 

κάλυψη των ωρών αυτών από το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου στο ΧΥΤΑ. 

 

Τέλος για την διαμόρφωση της προσφοράς τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι 

το σύνολο των ανωτέρω ωρών που θα πρέπει να καλυφθούν από τον ανάδοχο προσεγγιστικά επιμερίζεται 

ως εξής: 

• Το 56% των ωρών αφορά σε απασχόληση σε κανονικές (χωρίς προσαύξηση ωρομισθίου) 

εργάσιμες ημέρες. 

• Το 10% των ωρών αφορά σε βραδινή απασχόληση (εκτός Κυριακής) εργάσιμων ημερών. 

• Το 27 % των ωρών αφορά σε απασχόληση Κυριακών -αργιών (εκτός βραδινών ωρών) 

• Το 7% των ωρών αφορά σε απασχόληση Κυριακών (βραδινού ωραρίου). 

Ως τιμή εκκίνησης των εκτιμήσεων του ωρομίσθιου απασχόλησης των Ζυγιστών λαμβάνονται τα 

11,00€/ώρα (μικτή ωριαία αποζημίωση) η οποία προσαυξάνεται μεσοσταθμικά κατά 18% για την κάλυψη 

των ανωτέρω επιβαρύνσεων. 

Το προσωπικό υπολογίζεται ότι απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία 

ολοκληρώνεται με την παροχή της υπηρεσίας στο φορέα από τον ανάδοχο χωρίς τον υπολογισμό 

αποζημιώσεων αποχώρησης. 
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Για τον προσδιορισμό της τιμής ανθρωποώρας λήφθηκαν υπόψη: 

• ο Πίνακας Μέσων Βασικών Τιμών Ημερομισθίων και ο Πίνακας Υπολογισμού Μέσων Βασικών 

Τιμών Ημερομισθίων,) καθώς και  

• στοιχεία από αντίστοιχους διαγωνισμούς (διακήρυξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

(ΧΥΤΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» - ΑΔΑΜ 17PROC001768179 2017-07-28) και  

• Τεύχος Ανάλυσης Προϋπολογισμού ΜΕΑ  

• Το προσωπικό υπολογίζεται ότι απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία 

ολοκληρώνεται με την παροχή της υπηρεσίας στο φορέα από τον ανάδοχο χωρίς τον υπολογισμό 

αποζημιώσεων αποχώρησης. 

Μίσθωση μηχανημάτων 

Το κόστος μίσθωσης μηχανήματος στην ημερήσια αποζημίωση εκάστου μηχανήματος (ήτοι συμπιεστή ή 

προωθητή) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης, επισκευών  και 

προμήθειας ανταλλακτικών.  

Στο κόστος μίσθωσης μηχανήματος, δεν περιλαμβάνεται το κόστος καυσίμων καθώς και το κόστος της 

απασχόλησης (ωρομίσθιο) του χειριστή μηχανήματος έργου.  

Η ημερήσια αποζημίωση μίσθωσης μηχανήματος έργου, προκύπτει από συγκριτική αξιολόγηση και 

εκτίμηση των τρεχουσών τιμών μίσθωσης αντίστοιχων μηχανημάτων έργου, καθώς και των τιμών 

ημερήσιων μισθωμάτων μηχανημάτων του Πρακτικού Επιτροπής διαπιστώσεων τιμών Δημοσίων Έργων.  

Για τον προσδιορισμό της τιμής λήφθηκαν υπόψη: 

• οι τιμές του Πίνακα Μέσων Βασικών Τιμών Ημερησίων Μισθωμάτων (Η.Μ.) Μηχανημάτων και 

Αυτοκινήτων καθώς και  

• στοιχεία από αντίστοιχες διακηρύξεις (Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» - ΑΔΑΜ 20PROC007604072 2020-10-15, 

Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΧΥΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ» - ΑΔΑΜ 

20PROC007253594 2020-09-02).  

Αναφορικά με τις απαιτούμενες ώρες για την μίσθωση μηχανημάτων σας παραθέτουμε τα ακόλουθα: 

Προσδιορισμός ημερών και ωρών μίσθωσης μηχανημάτων 

Ειδικότερα για την διάθεση και απασχόληση του προσφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού του 

αναδόχου ισχύουν τα ακόλουθα: 

1ον) Ο μέγιστος συνολικός αθροιστικά χρόνος απασχόλησης του προωθητή και του συμπιεστή 

απορριμμάτων ανέρχεται σε 12+ 12 =24 μήνες. 

Ημέρες απασχόλησης: 5 ημέρες/ εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες =260 ημέρες/έτος 

Ώρες απασχόλησης: 260 ημέρες/έτος Χ 6 ώρες/ημέρα = 1.560 ώρες. 

2ον) Ο μέγιστος συνολικός αθροιστικά χρόνος απασχόλησης του ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και του 

ελαστιχοφόρου φορτωτή δεν μπορεί να υπερβεί τους εννέα (9) μήνες. 

Ώρες απασχόλησης: 9 μήνες Χ 22 ημέρες/μήνα Χ 6 ώρες/ημέρα = 1.188 ώρες. 
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3ον) Η ημερήσια απασχόληση των 6 ωρών εκάστου μηχανήματος -οχήματος, διαμορφώνεται ανάλογα με 

τις ανάγκες σε μία ή/και δύο βάρδιες. 

4ον) Ο μέγιστος συνολικός χρόνος απασχόλησης του φορτηγού οχήματος ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες. 

Ώρες απασχόλησης: 8 μήνες Χ 22 ημέρες/μήνα Χ 6 ώρες/ημέρα = 1.056 ώρες και με στρογγυλοποίηση 

1.060 ώρες/έτος. 

 

 

 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Μίσθωμα συμπιεστή 

(compactor) απορριμμάτων 

(κατσικοπόδαρο)  

 

Ημέρες 260 

 

432,00 

 

112.320,00 

2 

Μίσθωμα προωθητήρα 

(BULLDOZER) τύπου D7 ή D8 
Ημέρες 260 345,00 89.700,00 

3 

Μίσθωμα* Α) ελαστιχοφόρου 

φορτωτή απορριμμάτων και Β) 

ελαστιχοφόρου περιστροφικού 

εκσκαφέα (τσάπας) (ΜΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

*ωριαία αποζημίωση εκάστου 

μηχανήματος 

Ώρες 1.188 48,00 57.024,00 

4 

Μίσθωμα ΦΟΡΤΗΓΟΎ οχήματος 

χωρητικότητας άνω των 14m3 

και ωφέλιμου φορτίου άνω των 

18tn (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

 

Ώρες 1.060 46,00 48.760,00 

5 

Χειριστές (3) Μηχανήματος 

Έργου  

(Για τα μηχανήματα του 

αναδόχου & του ΦοΔΣΑ) 

Ανθρωποώρες 4.092,5 16,00 65.480,00 

6 Επόπτης (1) ΧΥΤΑ Ανθρωποώρες 1.920 16,50 31.680,00 

7 Σηματωρός-Κουμανταδόρος (1) Ανθρωποώρες 1.690 12,00 20.280,00 

8 Ελεγκτής εισόδου – Ζυγιστής (3) Ανθρωποώρες 5.063 13,00 65.819,00 

ΣΥΝΟΛΟ 491.063,00 
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Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Κοστολόγηση υπηρεσιών τοπογραφικής αποτύπωσης 

Για την εκτίμηση του κόστους των υπηρεσιών τοπογραφικής αποτύπωσης ελήφθη υπόψη ο Κανονισμός 

Προεκτεινόμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017) και ειδικότερα τα άρθρα: 

• ΓΕΝ 4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης &  

• ΤΟΠ.5: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  αδόμητων εκτάσεων 

Ειδικότερα για την ημερήσια απασχόληση μηχανικού 0-10 ετών το κόστος ανέρχεται στα  

300 Χ τκ (όπου τκ = 1,260 για το έτος 2022) =. 378 €. 

Επιπλέον η επίγεια τοπογραφική αποτύπωση 6.000m2 σε κλίση 0-10% ανέρχεται στα: 

 6 στρ. Χ 32 €/στρ=  192 €.  

Δηλ. συνολικά 378+ 192 = 570€ και με στρογγυλοποίηση των υπηρεσιών στα 600€/μήνα. 

Για την παρακολούθηση κατ΄ ελάχιστον σε μηνιαία βάση της επιφάνειας της 5ης Κυψέλης περίπου 

14.000M2 και της συναρμογής της με την υφιστάμενη, μετά της υποβολής σχεδίων και αποτυπώσεων σε 

μηνιαία βάση, το κόστος των εργασιών αναλύεται ως ακολούθως: 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ             
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υπηρεσίες τοπογραφικής 
αποτύπωσης της λεκάνης ταφής 
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας 

ΜΗΝΑΣ 12 600,00 7.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.200,00 

 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

 Κοστολόγηση εργασιών καθαρισμού τάφρων και κοπής χόρτων 

Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό των ποσοτήτων και την κοστολόγηση των εργασιών αποψίλωσης, κοπής 

χόρτων και καθαρισμού τάφρων πέραν των όσων εκτενώς καταγράφονται στην τεκμηρίωση του Τεύχους 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 

Προσδιορισμός ποσοτήτων 

ΧΥΤΑ 





 

Σελίδα 119 

• Επιφάνεια εργασιών αποψίλωσης καθαρισμού και κοπής θάμνων και χόρτων σε όλη την έκταση 

του ΧΥΤΑ περίπου 25.000μ2 Χ 2φορές = 50.000μ2 

• Ημερήσια Επιφάνεια κοπής/εργατοτεχνίτη: 1.000m2. 

• 6 εργάτες Χ 2 ημέρες Χ 8 ώρες/ημέρα Χ 2 φορές = 192 ώρες 

ΣΜΑ 

• Επιφάνεια εργασιών αποψίλωσης καθαρισμού και κοπής θάμνων και χόρτων σε όλη την έκταση 

εκάστου ΣΜΑ περίπου 6.000μ2 Χ 2φορές =12.000m2 

• 2 εργάτες Χ 2 ημέρες Χ 7,5 ώρες Χ 3 ΣΜΑ Χ 2 φορές = 88 ώρες 

Ο καθαρισμός των τάφρων ομβρίων είναι μία περιοδική εργασία η οποία προβλέπεται να εκτελείται ανά 

περίπου 2,5 μήνες. Συνεπώς ετησίως θα απαιτηθούν για 5 ημέρες η χρήση δύο μηχανημάτων/ανά ημέρα. 

Ως εκ τούτου οι συνολικές ώρες απασχόλησης ανέρχονται στα 5 ημέρες Χ 2μηχανήματα/ημέρα  Χ 7,2 

ώρες/ημέρα = 72 ώρες. 

Αντίστοιχα οι συνολικές ημέρες απασχόλησης του ελκυστήρα- καταστροφέα ανέρχονται σε συνολικά 5 

ημέρες (επιμεριζόμενες σε 1,5 ημέρες στο ΧΥΤΑ και 1 ημέρα στο ΣΜΑ για 2 φορές/κατ έτος) για εργασίες 

συνολικής επιφάνειας 38.000m2 [50.000m2 - (XYTA) και 24.000m2. 

Ως εκ τούτου οι συνολικές ώρες απασχόλησης ανέρχονται στις: 5 ημέρες Χ 4,6 ώρες/ βάρδια Χ 2 

βάρδιες/ημέρα /ημέρα  = 46 ώρες. 

 

Κόστος προσωπικού 

Ημερομίσθιο απασχόλησης εργάτη-τεχνίτη για χρήση χλοοκοπτικού και θαμνοκοπτικών:  

• ημερομίσθιο εργατο-τεχνίτη: 38,5 € (ύψος κατώτατου ημερομισθίου για έγγαμου εργατοτεχνίτη 

12-15 ετών εμπειρίας όπως διαμορφώνεται μετά την 01-01-2022) προσαυξημένο κατά 15% λόγω 

επιβαρυμένων συνθηκών του χώρου, που αντιστοιχεί σε αποζημίωση 6,5 €/h. 

• Κόστος μετακίνησης προσωπικού 60 €/ημέρα Χ2 οχήματα που αντιστοιχεί σε 2,5 €/h 

• Κόστος αναλωσίμων, ΜΑΠ, συντήρησης -επισκευής χλοοκοπτικών, θαμνοκοπτικών 3,5€/h 

• εργολαβικό όφελος:18% 

Συνεπώς το κόστος της ωριαίας αποζημίωσης εργατοτεχνίτη διαμορφώνεται στα (6,5+2,5+3,5) Χ1,18 = 

14,75 €/h και με στρογγυλοποίηση στα Τ.Δ. εκτιμήθηκε στα 15€/h. 

 

Κόστος μηχανημάτων: 

Οι τιμές του κόστους των μηχανημάτων διαμορφώθηκαν από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συγκριτικής 

αξιολόγησης των ακολούθων στοιχείων:  

• ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)  

• Διαγωνισμός «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»  
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• Διαγωνισμός «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  

 

Βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού το συνολικό κόστος ανά στρέμμα ανέρχεται περίπου στα 82,5 € 

τιμή που είναι συμφερότερη συγκρινόμενη με το αντίστοιχο κόστος των 88,5 €/στρέμμα για παρόμοιες 

εργασίες εντός του αστικού ιστού- -του σχετικού συμβασιοποιημένου διαγωνισμού (20PRCO007636334) 

του Δήμου Λαρισαίων. 

Για τις εργασίες καθαρισμού τάφρων όμβριων – καθαριότητας του χώρου , κοπής χόρτων και 

αποψιλώσεων σε ετήσια βάση το κόστος εκτιμάται: 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Χειρωνακτικές 

εργασίες 

αποψίλωσης ΧΥΤΑ 

Ώρες 192 15,00 2.880,00 

2 Χειρωνακτικές 

εργασίες 

αποψίλωσης ΣΜΑ 

Ώρες 88 15,00 1.320,00 

3 Ελκυστήρας με 

χειριστή 

Ώρες 46 40,00 1.840,00 

4 Μικρός εκσκαφέας 

τύπου JCB μετά 

χειριστή 

Ώρες 72 40,00 2.880,00 

5 Αποφρακτικό 

μηχάνημα μετά 

χειριστή 

Ώρες 46 40,00 1.840,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.760,00 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ -  ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Κοστολόγηση διοικητικών υπηρεσιών 

Στο Διοικητικό κόστος περιλαμβάνεται: 
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• Το κόστος απασχόλησης διοικητικού υπαλλήλου για την σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων 

και λοιπών διοικητικών διαδικασιών. Εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 8.800€ που αντιστοιχεί στο 

40% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (22.000 €*) ενός διοικητικού υπαλλήλου. 

• Το λοιπό διοικητικό κόστος που αφορά, εκτυπώσεις, τηλ., αναλώσιμα, μετακινήσεις κλπ ετησίως 

εκτιμάται στα 2.000 €. 

• Το κόστος προμήθειας των απαιτούμενων ΜΑΠ των απασχολούμενων υπαλλήλων, που 

εκτιμώνται στα 3.000 € [ΜΑΠ: 10 απασχολούμενοι Χ 300 €/άτομο (κόστος ΜΑΠ) = 3.000 €] 

• Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας. 

• Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας. 

*Στο ετήσιο μεικτό κόστος διοικητικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ, συμπεριλαμβάνεται εργολαβικό 

όφελος 18%. Συνεπώς ο ετήσιος μεικτός μισθός του διοικητικού υπαλλήλου προσδιορίζεται στα 18.650 € 

δηλ. στα 1330 € μεικτά μηνιαίως (με την συνολική επιβάρυνση του εργοδότη), που αντιστοιχούν τελικά σε 

945€ καθαρό μηνιαίο μισθό (σύμφωνα με τους νέους μισθούς στο 1ο 5μηνο του 2024). 

Ασφάλιση. 

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον ανάδοχο και ισχύει καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης του 

αναδόχου με τον Φορέα. Αφορά την ασφάλιση των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, του 

προσωπικού, μηχανημάτων αστική ασφάλεια έναντι τρίτων, ασφάλιση κατά παντός κινδύνου. Το κόστος 

ασφάλισης εκτιμάται βάσει αντίστοιχων διαγωνισμών σε 15.000 €/έτος. 

 

Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΜΑΠ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Απασχόληση διοικητικού 

υπαλλήλου -ΜΑΠ- Λοιπό 

διοικητικό κόστος 

Μήνας 12 1.150,00 13.800,00 

2 Απασχόληση Ιατρού 

Εργασίας- Τεχνικού 

Ασφαλείας 

Ανθρωπομήνας 24 300,00 7.600,00 

3 Ασφάλιση Μήνας 12 1.250,00 15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 36.000,00 

 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του τμήματος 1 έχει ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ  

CPV : 90530000-1 (Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων) / 71351810-4 (Τοπογραφικές υπηρεσίες)  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 491.063,00 

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

7.200,00 

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

10.760,00 

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 36.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 545.023,00 

 ΦΠΑ  130.805,52 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 675.828,52 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Για την τοποθέτηση σε συνολική επιφάνεια 12.000M2 αγωγών συνολικού μήκους (των διάτρητων 

αγωγών) 1.200m με την διάνοιξη 30 χανδάκων μέσου μήκους 40m πλάτους 60cm  και βάθους/ύψους 

1,2m προκύπτουν: 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Εκσκαφή τάφρων στην 
απορριμματική μάζα 

m3 865,00 1,50 1.297,50 

2 Εγκιβωτισμός σωλήνων m3 865,00 12,00 10.380,00 
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3 
Γεωύφασμα διαχωρισμού 300gr/m2 m2 2.400,00 2,50 6.000,00 

4 
Προμήθεια και τοποθέτηση αργίλου m3 480,00 9,50 4.560,00 

5 
Σωλήνες HDPE DΝ 90mm 10 atm m 450,00 9,55 4.297,50 

6 Σωλήνες διάτρητοι Δομημένου 
τοιχώματος SN 4 DN 125 

m 1.200,00 4,60 5.520,00 

7 
Σωλήνες HDPE DΝ 125mm 10 atm m 450,00 15,30 6.885,00 

8 Κατασκευή στρώσης άμμου - 
χαλικώδους υλικού 

m3 450,00 16,00 7.200,00 

9 Ειδικά τεμάχια  τεμ. 30,00 180,00 5.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 51.540,00 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ 

 Κοστολόγηση εργασιών συντήρησης δικτύων βιοαερίου 

Για την μηνιαία εκτίμηση του κόστους εργασιών συντήρησης βιοαερίου- εγκαταστάσεων πυρσών καύσης 

βιοαερίου και ΦΣΕΒ, ελήφθη υπόψη η εβδομαδιαία απασχόληση ενός συνεργείου αποτελούμενου από 

τον υπεύθυνο μηχ/κο και ενός τεχνίτη- συντηρητή μαζί με την προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών. 

Μηνιαία απασχόληση -συντήρησης:  2.100 €/μήνα  Χ 20% Χ 1,18 Χ1  

μηχ/κος= 

495 € 

 1.350 €/μήνα  Χ 20% Χ 1 τεχνίτες Χ 1.18 

= 

320 € 

 Αναλώσιμα /μήνα                               = 150 € 

 ΣΥΝΟΛΟ     965 € 

* Το κόστος ημερομισθίου εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη:  

• μηνιαίος μεικτός μισθός μηχανικού 15-ετούς εμπειρίας λειτουργίας εγκαταστάσεων : 2.100 € ( 

• μηνιαίος μεικτός μισθός εργατοτεχνίτη (έγγαμου εργατοτεχνίτη 12-15 ετών εμπειρίας):  

• εργολαβικό όφελος:18% 

Για την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση και την συντήρηση με την αντικατάσταση και την προμήθεια 

αναλώσιμων σε τυχόν φθορές στα ΦΕΒ – Στους Πυρσούς Καύσης – δίκτυα βιοαερίου, το κόστος εκτιμάται: 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΣΩΝ -ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΦΣΕΒ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υπηρεσίες ελέγχου - παρακολούθησής 
και συντήρησης εγκαταστάσεων 

ΜΗΝΑΣ 12 965,00 11.580,00 
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βιοαέριου συμπεριλαμβανομένων και 
αντικαταστάσεων  ανταλλακτικών 
(βαλβίδες. Αισθητήρες, κλπ) 

2 Εργασίες συναρμολόγησης –
αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού, 
αντικατάστασης δικλείδων και  μερών 
εξοπλισμού του πυρσού 1.500 m3/ 

Κατ΄ 
αποκοπήν 

1 7.500,00 7.500,00 

3 Έλεγχος συντήρηση και  
προγραμματισμός PLC πυρσού 1.500 
m3/h 

Κατ΄ 
αποκοπήν 

1 2.800,00 2.800,00 

4 Επισκευή και συντήρηση της αντλίας – 
καθαρισμός / πυρσού 1.500 m3/h 

Κατ΄ 
αποκοπήν 

1 2.700,00 2.700,00 

5 Εργασίες συντήρησης ΦΣΕΒ (επισκευή 
θυρών, αντικατάσταση, απομάκρυνση 
/προσθήκη υδάτων, έλεγχος και 
αντικατάσταση αισθητήρων και λοιπών 
διατάξεων, αποκατάσταση βλαβών 
δικτύων συμπυκνωμάτων κλπ) 

Τεμάχιο 7 1.800,00 12.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 37.180,00 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  

CPV : 71630000-3 (Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών)  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 51.540,00 

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ 

37.180,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 88.720,00 

 ΦΠΑ 21.292,80 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 110.012,80 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς στραγγισμάτων, το κόστος αναλύεται και εκτιμάται ως 
ακολούθως: 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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A B Γ = [Α]/[Β] Δ Ε Ζ = [Δ]* 
[Ε] 

Η= [A]*[Ζ] 

Εκτιμώμενη 
ετήσια ποσότητα 
μεταφερόμενων 
στραγγισμάτων 
(tn) 

Μέση 
ποσότητα 
στραγγισμάτων 
/ δρομολόγιο 

(tn) 

Αριθμός 
δρομολογίων 

Κόστος 
μεταφοράς 
(€/tn* Km) 

Μέση 
απόσταση 
μεταφοράς 
(Km) 

Τιμή 
Μονάδας 

(€/tn) 

Συνολικό 
ετήσιο 
κόστος 

(€) 

17.000 20 850 0,123 38 4,7 79.900,00 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μετάβαση του κενού βυτιοφόρου οχήματος προς την ΕΠΣ, η άντληση 

λυμάτων η μεταφορά και η εκκένωση των στραγγισμάτων στον Βιολογικό της ΔΕΥΑ Λάρισας, καθώς και οι 

ανάλογες κινήσεις και εργασίες από τους ΣΜΑ στις αντίστοιχες ΔΕΥΑ. Μέση απόσταση μεταφοράς 

στραγγισμάτων 38 km. 

Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για κάθε βλάβη ή φθορά των οχημάτων κατά την εργασία τους, οι 

δαπάνες συντήρησης και επισκευής τους, οι δαπάνες για αναλώσιμα καθώς και η ασφάλιση των 

οχημάτων και των οδηγών και οι δαπάνες μεταφοράς καυσίμων και ανταλλακτικών και γενικά κάθε άλλη 

δαπάνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες  για όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση 

και εν γένει επιβάρυνση που αφορά στην εκτέλεση όλων των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την 

πλήρη παροχή των υπηρεσιών. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

CPV : 90430000-0 (Υπηρεσίες Διάθεσης Λυμάτων) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€/tn) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υπηρεσίες μεταφοράς 
λυμάτων 

tn 17.000 4,7 79.900,00 

 ΦΠΑ 19.176,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3  99.076,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Το κόστος απασχολούμενου προσωπικού εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη:  

• μηνιαίος μεικτός μισθός μηχανικού 15-ετούς εμπειρίας σε εποπτεία λειτουργίας μονάδων: 2.100 

€, με ποσοστό 60% της πλήρους απασχόλησης 

• Κόστος αναλύσεων ρυθμίσεων μονάδας : 300 €/μήνα 
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• Απασχόληση Υδραυλικού και Ηλεκτρολόγου : 40% της πλήρους απασχόλησης με μέσο μηνιαίο 

μεικτό μισθό τα 1.285 €. 

• εργολαβικό όφελος:18% 

 

Συνεπώς ο εκτιμώμενος συμβατικός χρόνος του τμήματος αυτού αναμένεται να είναι κατά μέγιστο 
10μηνης διάρκειας 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

CPV : 90481000-2 (Λειτουργία Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Απασχόληση κατ ελάχιστον 2-3 
φορές/εβδομάδα Μηχ/κου 
(συμπεριλαμβ. Χημ. Αναλύσων BOD -
COD/μήνα) 

Μήνας 10 1.800 18.000,00 

2 Απασχόληση 2 φορές/εβδομάδα 
Ηλεκτρολόγου & Υδραυλικού 

Ανθρωπομήνας 20 730 14.600,00 

3 Ανταλλακτικά/αναλώσιμα/υδραυλικά-
ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 
συστημάτων αυτοματισμών, δικτύων 
ανακυκλοφορίας  και Η/Ζ 

Μήνας 10 800 8.000,00 

4 Εργασίες καθαρισμού / απόφραξης 
του συνολικού δικτύου σωληνώσεων 
και όλων φρεατίων της Εγκατάστασης 
Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων 

Ώρες 

 
100 60 6.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 46.600,00 

 ΦΠΑ 11.184,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4  57.784,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ» 

Λόγω:  

α)της αναμενόμενης πλήρωσης – κορεσμού της επέκτασης της 4ης Κυψέλης και των αυξημένων αναγκών 

χωματοκάλυψης της ανώτερης στρώσης απορριμμάτων για την αποφυγή διαφυγής βιοαερίου και την 

ελαχιστοποίηση της κατείσδυσης όμβριων εντός της απορριμματικής μάζας  

β) των αναγκών διαμόρφωσης κατάλληλων κλίσεων στην ανώτερη στρώση χωματοκάλυψης για την 

απορροή των όμβριων και 

γ) των διαρκώς μειούμενων χώρων -δανειοθαλάμων απόληψης εδαφικού υλικού εντός του ΧΥΤΑ, 
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οι ετήσιες ανάγκες προμήθειας εδαφικού υλικού παρουσιάζονται αυξημένες. 

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 100.000tn/y απορριμμάτων που διατίθενται στο ΧΥΤΑ με εφαρμογή 

συμπίεσης 0,85tn/m3 στο χώρο ταφής καταλαμβάνουν όγκο περίπου 115.000m3, οι απαιτούμενες 

ποσότητες εδαφικού υλικού χωματοκάλυψης απορριμμάτων προκειμένου να αποτελούν το 15% του 

ανωτέρω όγκο, εκτιμώνται στους 28.000 tn (ε.β =1,6tn/m3). Συνεπώς εκτιμάται ότι οι 20.000tn (70%) θα 

πρέπει να διασφαλιστούν μέσω προμήθειας και οι υπόλοιποι 10.000 tn από δανειοθαλάμους εντός του 

ΧΥΤΑ. 

Επιπλέον για την κατασκευή δύο οδών πρόσβασης (πλάτους τουλάχιστον 6m) στο μέτωπο ταφής σε 

διαφορετικά υψόμετρα μαζί με την διαμόρφωση πλατειών εκφόρτωσης επιφάνειας τουλάχιστον 400m2 

και την διάστρωση τουλάχιστον 4-5 φορές/ έτος στην υφιστάμενη οδοποιία, υλικών ενίσχυσης οδοποιίας 

λόγω έντονων βροχοπτώσεων για την ασφαλή διέλευση των βαρέων οχημάτων στο ενεργό μέτωπο ταφής, 

θα απαιτηθούν ποσότητες 1.200m3 3A kai 1.600m3 Ε4. 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται πέραν της τιμής προμήθειας εκάστου υλικού και οι δαπάνες για 

κάθε βλάβη ή φθορά των οχημάτων κατά την εργασία τους, οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής τους, οι 

δαπάνες για αναλώσιμα καθώς και η ασφάλιση των οχημάτων και των οδηγών και οι δαπάνες μεταφοράς 

καυσίμων και ανταλλακτικών και γενικά κάθε άλλη δαπάνη για την καλή λειτουργία των οχημάτων. Επίσης 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες  για όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων και τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση και εν γένει επιβάρυνση που αφορά στην εκτέλεση όλων 

των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

CPV: 14212400-4  (Χώμα) / 14212200-2 ( Αδρανή Υλικά) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Εδαφικό υλικό (Ημερήσιας 
Επικάλυψης) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

20.000 5,6 112.000,00 

2 Θραυστό υλικό 
οδοστρωσίας (3Α) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

1.200 7,35 8.820,00 

3 Θραυστό υλικό λατομείου 
(Ε4) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 

1.600 6,55 10.480,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 131.300,00 

 ΦΠΑ  31.512,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 162.812,00 
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ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

2. Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση στερεών αποβλήτων, υδάτων, στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ 

Λάρισας 
 

Α/Α 
Μετρούμενο 
Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Θέση Μέτρησης / 

Αριθμός δειγμάτων 

Ποσότητα
/ 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Κόστος 
ανά 
δείγμα 
(€) 

Συνολικό 
Κόστος ανά 
παράμετρο 
(€) 

1. 
Επιφανειακά 
ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 

▪ όγκος 

▪ pH 

▪ TOC 

▪ βαρέα μέταλλα: Ba, 

Pb, Cd, Hg, Ni, Crολικό 

& εξασθενές, Cu, Zn, 

Sb, Se, Mo 

▪ φαινόλες 

▪ φθόριο 

▪ αρσενικό 

▪ πετρέλαιο / 

υδρογονάνθρακες 

▪ ΑΟΧ 

▪ κυανίδια 

▪ σουλφίδια 

▪ αρωματικές ενώσεις 

▪ βενζόλιο 

3. Είσοδος ΕΠΣ 

(Εγκατάσταση 

Προεπεξεργασίας 

Στραγγιδίων) 

4. Έξοδος ΕΠΣ 

4. Όπου και εάν 

εντοπίζονται 

απορρέοντα 

επιφανειακά 

ύδατα στο σώμα 

των κυψελών ΧΥΤΑ 

12 

 

1 φορά / 
τρίμηνο 

85,00 1.020,00 

2. Υπόγεια ύδατα: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 

▪ αγωγιμότητα 

▪ pH 

▪ TOC 

▪ BOD5 

3. Ανάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(2 σημεία, εκ των 
οποίων 1 ως 
‘σημείο αναφοράς’) 

4. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

3 

 

1 φορά / 
έτος 

85,00 255,00 
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▪ COD 

▪ SO4 

▪ NH4-N 

▪ βαρέα μέταλλα: Ba, 

Pb, Cd, Hg, Ni, 

Crολικό & εξασθενές, 

Cu, Zn, Sb, Se, Mo 

▪ φαινόλες 

▪ φωσφορικά 

▪ φθόριο 

▪ αρσενικό 

▪ πετρέλαιο / 

▪ υδρογονάνθρακες 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 

Μικροβιολογικέ
ς παράμετροι: 

▪ OMX @22oC 

▪ OMX @37oC 

▪ Total Coliforms 

▪ E. Coli 

▪ Enterococci 

3. Ανάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(2 σημεία, εκ των 
οποίων 1 ως 
‘σημείο αναφοράς’) 

4. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 

3 

 

1 φορά / 
έτος 

45,00 135,00 

3. Στραγγίδια: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 

▪ αγωγιμότητα 

▪ θολερότητα 

▪ pΗ 

▪ TOC 

▪ BOD5 

▪ COD 

▪ SO4 

▪ NH4-N 

▪ βαρέα μέταλλα: Ba, 

Pb, Cd, Hg, Ni, Crολικό 

5. Είσοδος ΕΠΣ 

6. Έξοδος ΕΠΣ 

7. ΕΠΣ 

12 

 

1 φορά / 
τρίμηνο 

330,00 3.960,00 

mailto:@22oC
mailto:@37oC
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& εξασθενές, Cu, Zn, 

Sb, Se, Mo 

▪ φαινόλες 

▪ φωσφορικά 

▪ φθόριο 

▪ αρσενικό 

▪ πετρέλαιο / 

▪ υδρογονάνθρακες 

Όγκος παροχής 
4. Είσοδος ΕΠΣ 

5. Έξοδος ΕΠΣ 

6. ΕΠΣ 

36 

 

1 φορά / 
μήνα 

20,00 720,00 

Μικροβιολογικέ
ς παράμετροι: 

▪ Total Coliforms 

▪ E. Coli 

▪ Enterococci 

4. Είσοδος ΕΠΣ 

5. Έξοδος ΕΠΣ 

6. ΕΠΣ 

12 

 

1 φορά / 
τρίμηνο 

45,00 540,00 

4. 
Στερεά 
απόβλητα: 

Βασικές παράμετροι: 

▪ χρώμα 

▪ μορφή 

▪ οσμή 

2. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

1 

 

1 φορά / 
έτος 

20,00 20,00 

Εκπλυσιμότητα  

(L/S=2l/kg, L/S=10l/kg, 
Co=0,1l/kg): 

▪ pH 

▪ As 

▪ Ba 

▪ Cd 

▪ Crσύνολο 

▪ Cu 

▪ Hg 

▪ Mο 

▪ Ni 

2. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

1 

 

1 φορά / 
έτος 

440,00 440,00 
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▪ Pb 

▪ Sb 

▪ Se 

▪ Zn 

▪ Cl- 

▪ F- 

▪ SO4 

▪ DOC 

▪ TDS 

Ποσοστιαία σύσταση –
κλασματοποίηση ανά 
κατηγορία 

5. Ενεργό μέτωπο ταφής 

αποβλήτων ΧΥΤΑ 

1 φορά / 
έτος 

1.000,00 1.000,00 

5. 
Ποιότητα 
εδάφους: 

Φυσικοχημικές 
παράμετροι – 
σύνθεση: 

▪ As 

▪ Pb 

▪ Cd 

▪ Cr 

▪ Ni 

▪ Hg 

▪ κυανίδια 

 

3. Ανάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(2 σημεία, εκ των 
οποίων 1 ως 
‘σημείο αναφοράς’) 

4. Κατάντη της 

υδραυλικής κλίσης 

του υδροφόρου 

ορίζοντα  

(1 σημείο) 

3 

 

1 φορά / 
έτος 

45,00 135,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.225,00 

 

3. Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 
 

Α/Α 
Μετρούμενο 
Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Θέση Μέτρησης / 

Αριθμός δειγμάτων 

Ποσότητα/ 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Κόστος 
ανά 
δείγμα (€) 

Συνολικό 
Κόστος ανά 
παράμετρο 
(€) 

1. 
Αμαυρότητα 
καπνού: 

▪ Δείκτης αιθάλης – μέση τιμή 

οπτικής εκτίμησης 

αμαυρότητας καπνού 

2. ΣΑΚ 

Βιοαερίου 

(Σταθμός 

Άντλησης & 

Καύσης 

Βιοαερίου) 

4 

 

1 φορά / 
τρίμηνο 

120,00 480,00 
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2. 
Αιωρούμενα 
σωματίδια (σκόνη): 

▪ Κλάσμα PM10 

▪ Κλάσμα PM2,5 

▪ Κλάσμα PM1 

▪ Εισπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

▪ Θωρακική 

σωματιδιακή μάζα 

▪ Αναπνεύσιμη 

σωματιδιακή μάζα 

▪ Ολική σωματιδιακή μάζα 

5. Μέτωπο 

ταφής 

αποβλήτων 

ΧΥΤΑ 

6. Χώρος 

εκσκαφής 

χωματισμών 

8 

 

1 φορά / 
τρίμηνο 

165,00 1.320,00 

3. Αέριοι ρύποι: 

▪ CH4 

▪ CO 

▪ CO2 

▪ NMVOC 

▪ HCFCs 

▪ CFCs 

▪ EDC 

▪ DCM 

▪ PER 

▪ TCM 

▪ TCBs 

▪ 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο 

▪ 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο 

▪ τριχλωροαιθυλένιο 

▪ τριχλωρομεθάνιο 

▪ βινυλοχλωρίδιο 

▪ βενζόλιο 

8. Εγκατάσταση 

ΧΥΤΑ 

1 

 

1 φορά / έτος 

330,00 330,00 

4. Οσμή: ▪ Συγκέντρωση οσμής 

1. Μέτωπο 
ταφής 
αποβλήτων 
ΧΥΤΑ 

2.   ΕΠΣ 

8 

 

1 φορά / 
τρίμηνο 

175,00 1.400,00 
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5. Θόρυβος: ▪ Στάθμη θορύβου 

2. Μηχάνημα έργων 

στο μέτωπο ταφής 

αποβλήτων  

(έκθεση 
εργαζομένου σε 
8/ωρη βάση) 

2. Μηχάνημα 
έργων 
εκσκαφής 
χωματισμών 
(έκθεση 
εργαζομένου 
σε 8/ωρη 
βάση) 

7. Περιμετρικά 

γηπέδου ΧΥΤΑ  

(4 σημεία) 

 

8. Σε βάθος του 

γηπέδου ΧΥΤΑ  

(1 σημείο) 

28 

 

1 φορά / 

τρίμηνο 

20,00 560,00 

6. Δόνηση: ▪ Μέγιστη επιτάχυνση 

2. Μηχάνημα έργων 

στο μέτωπο ταφής 

αποβλήτων 

(έκθεση 
εργαζομένου σε 
8/ωρη βάση) 

 

2. Μηχάνημα 

έργων 

εκσκαφής 

χωματισμών 

(έκθεση 

εργαζομένου 

σε 8/ωρη 

βάση) 

8 

 

1 φορά / 
τρίμηνο 

55,00 440,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.530,00 

 

6. Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της αιωρούμενης σωματιδιακής μάζας, του θορύβου και της οσμής των 

εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας 
 

Α/Α 
Μετρούμενο Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Θέση Μέτρησης / 

Αριθμός δειγμάτων 

Ποσότητα/ 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Κόστος 
ανά 
δείγμα (€) 

Συνολικό 
Κόστος ανά 
παράμετρο 
(€) 

1. 
Αερομεταφερόμενη 
σωματιδιακή μάζα 
(σκόνη) 

▪ Ολική  

▪ Σωματιδιακή Μάζα 

▪ Κλάσμα ΡΜ10 

 

3. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση 
εργαζομένου σε 

12 

 

1 φορά / 
εξάμηνο / 
ΣΜΑ 

110,00 1.320,00 
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▪ Κλάσμα ΡΜ2,5  

▪ Κλάσμα ΡΜ1  

▪ Εισπνεόμενη 

Σωματιδιακή Μάζα 

▪ Θωρακική  

▪ Σωματιδιακή Μάζα  

▪ Αναπνεύσιμη 

Σωματιδιακή Μάζα 

8ωρη βάση) 

4. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση 

εργαζομένου σε 

8ωρη βάση) 

2. Θόρυβος ▪ Στάθμη θορύβου 

4. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση 
εργαζομένου σε 
8ωρη βάση) 

5. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση 

εργαζομένου σε 

8ωρη βάση) 

6. Περιμετρικά 

του γηπέδου 

των ΣΜΑ  

(2 σημεία) 

24 

 

1 φορά / 
εξάμηνο / 
ΣΜΑ 

20,00 480,00 

3. Οσμή ▪ Συγκέντρωση οσμής  

3. Φυλάκιο – 

Ζυγιστήριο  

(έκθεση 
εργαζομένου σε 
8ωρη βάση) 

4. Χοάνες 

μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων 

(έκθεση 

εργαζομένου σε 

8ωρη βάση) 

12 

 

1 φορά / 
εξάμηνο / 
ΣΜΑ 

175,00 2.100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   3.900,00 

 

7. Αναλύσεις Βιοαερίου ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 

Α/Α 
Μετρούμενο Μέσο / 
Παράμετρος 

Μετρούμενο Μέγεθος 
Θέση Μέτρησης / 

Αριθμός δειγμάτων 

Ποσότητα/ 
Συχνότητα 
Μέτρησης 

Κόστος 
ανά 
δείγμα (€) 

Συνολικό 
Κόστος ανά 
παράμετρο 
(€) 

1. βιοαέριο) 

Μεθάνιο, διοξείδιο του 

άνθρακα οξυγόνο, ολικό 

χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό 

θείο, άζωτο, βενζόλιο, 

χλωροαιθάνιο 

(α) Σταθμός Άντλησης 

και Καύσης Βιοαερίου 

(1 σημείο), 

(β) Φρεάτια Συλλογής 

και Επεξεργασίας 

120 

 

1 φορά / 
μήνα 

125,00 15.000,00 
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Τ αέρα, Τ βιοαερίου, 

Διαφορική Πίεση, ΔΡ, χαμηλό 

όριο έκρηξης %LL 

Βιοαερίου (2 σημεία), 

(γ) περιμετρικά 

γηπέδου του ΧΥΤΑ (4 

σημεία) 

(δ) γεωτρήσεις 

παρακολούθησης 

υπόγειων υδάτων (3 

σημεία) 

Σύνολο σημείων 

δειγματοληψίας: 10 

 ΣΥΝΟΛΟ   15.000,00 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του τμήματος 6 έχει ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  

CPV :90714500-0 (Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση στερεών αποβλήτων, υδάτων, 

στραγγιδίων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 
8.225,00 

2 
Παρακολούθηση οσμών, θορύβου, δονήσεων, αιωρούμενων 

σωματιδίων και αερίων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας  
4.530,00 

3 Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της αιωρούμενης σωματιδιακής 

μάζας, του θορύβου και της οσμής των εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ 

Λάρισας 

3.900,00 

4 Αναλύσεις Βιοαερίου ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας 15.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 31.655,00 

 ΦΠΑ  7.597,20 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 39.252,20 
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ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1.1 

Μίσθωμα συμπιεστή (compactor) 

απορριμμάτων (κατσικοπόδαρο)  
Ημέρες 260 432,00 112.320,00 

1.2 

Μίσθωμα) προωθητήρα (BULLDOZER) 

τύπου D7 ή D8  

 
Ημέρες 260 345,00 89.700,00 

1.3 

Μίσθωμα* Α) ελαστιχοφόρου φορτωτή 

απορριμμάτων και Β) ελαστιχοφόρου 

περιστροφικού εκσκαφέα (τσάπας) 

(ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

*ωριαία αποζημίωση εκάστου 

μηχανήματος 

Ώρες 1.188 48,00 57.024,00 

1.4 

Μίσθωμα ΦΟΡΤΗΓΟΎ οχήματος 

χωρητικότητας άνω των 14m3 και 

ωφέλιμου φορτίου άνω των 18tn (ΜΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Ώρες 1.060 46,00 48.760,00 

1.5 

Χειριστές (3) Μηχανήματος Έργου  

(Για τα μηχανήματα του αναδόχου & 

του ΦοΔΣΑ) 

Ανθρωποώρες 4.092,5 16,00 65.480,00 

1.6 Επόπτης (1) ΧΥΤΑ Ανθρωποώρες 1.920 16,50 31.680,00 

1.7 Σηματωρός-Κουμανταδόρος (1) Ανθρωποώρες 1.690 12,00 20.280,00 

1.8 Ελεγκτής εισόδου – Ζυγιστής (3) Ανθρωποώρες 5.063 13,00 65.819,00 

1.9 Υπηρεσίες τοπογραφικής αποτύπωσης Μήνας 12 600,00 7.200,00 
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της λεκάνης ταφής απορριμμάτων στο 

ΧΥΤΑ Λάρισας 

1.10 
Χειρωνακτικές εργασίες αποψίλωσης 

ΧΥΤΑ 
Ώρες 192 15,00 2.880,00 

1.11 
Χειρωνακτικές εργασίες αποψίλωσης 

ΣΜΑ 
Ώρες 88 15,00 1.320,00 

1.12 Ελκυστήρας με χειριστή Ώρες 46 40,00 1.840,00 

1.13 
Μικρός εκσκαφέας τύπου JCB μετά 

χειριστή 
Ώρες 72 40,00 2.880,00 

1.14 Αποφρακτικό μετά χειριστή Ώρες 46 40,00 1.840,00 

1.15 Διοικητικό Κόστος- Ασφάλιση Μήνας 12 3.000,00 36.000,00 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

2.1 
Εκσκαφή τάφρων στην απορριμματική 

μάζα 
m3 865,00 1,50 1.297,50 

2.2 Εγκιβωτισμός σωλήνων m3 865,00 12,00 10.380,00 

2.3 Γεωύφασμα διαχωρισμού 300gr/m2 m2 2.400,00 2,50 6.000,00 

2.4 Προμήθεια και τοποθέτηση αργίλου m3 480,00 9,50 4.560,00 

2.5 Σωλήνες HDPE DΝ 90mm 10 atm m 450,00 9,55 4.297,50 

2.6 
Σωλήνες διάτρητοι Δομημένου 

τοιχώματος SN 4 DN 125 
m 1.200,00 4,60 5.520,00 

2.7 Σωλήνες HDPE DΝ 125mm 10 atm m 450,00 15,30 6.885,00 

2.8 
Κατασκευή στρώσης άμμου- 

χαλικώδους υλικού 
m3 450,00 16,00 7.200,00 

2.9 Ειδικά τεμάχια τεμ 30 180,00 5.400,00 

2.10 

Υπηρεσίες ελέγχου - παρακολούθησής 

και συντήρησης εγκαταστάσεων 

βιοαέριου συμπεριλαμβανομένων και 

αντικαταστάσεων  ανταλλακτικών 

(βαλβίδες. Αισθητήρες, κλπ 

Μήνας 12 965,00 11.580,00 

2.11 

Εργασίες συναρμολόγησης –

αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού, 

αντικατάστασης δικλείδων και  μερών 

εξοπλισμού του πυρσού 1.500 m3/ 

Κατ΄αποκοπήν 1 7.500,00 7.500,00 

2.12 Έλεγχος συντήρηση και  

προγραμματισμός PLC πυρσού 1.500 
Κατ΄αποκοπήν 1 2.800,00 2.800,00 
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m3/h 

2.13 
Επισκευή και συντήρηση της αντλίας – 

καθαρισμός / πυρσού 1.500 m3/h 
Κατ΄αποκοπήν 1 2.700,00 2.700,00 

2.14 

Εργασίες συντήρησης ΦΣΕΒ (επισκευή 

θυρών, αντικατάσταση, απομάκρυνση 

/προσθήκη υδάτων, έλεγχος και 

αντικατάσταση αισθητήρων και 

λοιπών διατάξεων, αποκατάσταση 

βλαβών δικτύων συμπυκνωμάτων κλπ) 

Τεμάχιο 7 1.800,00 12.600,00 

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

3.1 Υπηρεσίες μεταφοράς λυμάτων tn 17.000 4,7 79.900,00 

ΤΜΗΜΑ 4:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

4.1 

Απασχόληση κατ ελάχιστον 2-3 

φορές/εβδομάδα Μηχ/κου 

(συμπεριλαμβ. Χημ. Αναλύσων BOD -

COD/μήνα) 

Μήνας 10 1.800,00 18.000,00 

4.2 
Απασχόληση 2 φορές/εβδομάδα 

Ηλεκτρολόγου & Υδραυλικού 
Ανθ/μήνας 20 730,00 14.600,00 

4.3 

Ανταλλακτικά/αναλώσιμα/υδραυλικά-

ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 

συστημάτων αυτοματισμών, δικτύων 

ανακυκλοφορίας  και Η/Ζ 

Μήνας 10 800,00 14.600,00 

4.4 

Εργασίες καθαρισμού / απόφραξης 

του συνολικού δικτύου σωληνώσεων 

και όλων φρεατίων της Εγκατάστασης 

Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων 

‘Ώρες 100 60,00 6.000,00 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

5.1 
Εδαφικό υλικό (Ημερήσιας 
Επικάλυψης) 

Μετρικός τόνος 

(mt) 
20.000 5,6 112.000,00 

5.2 
Θραυστό υλικό οδοστρωσίας (3Α) Μετρικός τόνος 

(mt) 
1.200 7,35 8.820,00 

3.3 
Θραυστό υλικό λατομείου (Ε4) Μετρικός τόνος 

(mt) 
1.600 6,55 10.480,00 

ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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6.1 Επιφανειακά ύδατα 
Αριθμός 
δειγμάτων 12 85,00 1.020,00 

6.2 Υπόγεια ύδατα/Φυσικοχημικές 
παράμετροι - σύνθεση 

Αριθμός 
δειγμάτων 3 85,00 255,00 

6.3 Υπόγεια ύδατα/Μικροβιολογικές 
Παράμετροι 

Αριθμός 
δειγμάτων 3 45,00 135,00 

6.4 Στραγγίδια/ Φυσικοχημικές 
παράμετροι - σύνθεση 

Αριθμός 
δειγμάτων 12 330,00 3.960,00 

6.5 Στραγγίδια/Όγκος παροχής 
Αριθμός 
δειγμάτων 36 20,00 720,00 

6.6 Στραγγίδια/ Μικροβιολογικές 
παράμετροι 

Αριθμός 
δειγμάτων 12 45,00 540,00 

6.7 Στερεά απόβλητα/Βασικές 
παράμετροι 

Αριθμός 
δειγμάτων 1 20,00 20,00 

6.8 Στερεά απόβλητα/Εκπλυσιμότητα 
Αριθμός 
δειγμάτων 1 440,00 440,00 

6.9 
Στερεά απόβλητα/Ποσοστιαία 
σύσταση - κλασματοποίηση ανά 
κατηγορία 

Αριθμός 
δειγμάτων 

1 1.000,00 1.000,00 

6.10 Ποιότητα εδάφους 
Αριθμός 
δειγμάτων 3 45,00 135,00 

6.11 Αμαυρότητα καπνού 
Αριθμός 
δειγμάτων 4 120,00 480,00 

6.12 Αιωρούμενα σωματίδια (σκόνη) 
Αριθμός 
δειγμάτων 8 165,00 1.320,00 

6.13 Αέριοι ρύποι 
Αριθμός 
δειγμάτων 1 330,00 330,00 

6.14 Δόνηση 
Αριθμός 
δειγμάτων 8 55,00 440,00 

6.15 Αερομεταφερόμενη σωματιδιακή 
μάζα (σκόνη) 

Αριθμός 
δειγμάτων 12 110,00 1.320,00 

6.16 Θόρυβος 
Αριθμός 
δειγμάτων 52 20,00 1.040,00 

6.17 Οσμή 
Αριθμός 
δειγμάτων 20 175,00 3.500,00 

6.18 Αναλύσεις βιοαερίου 
Αριθμός 
δειγμάτων 120 125,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 923.198,00 

 ΦΠΑ 221.567,52 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.144.765,52 
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ΙΙΙ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται η κατ΄ έτος και ανά τμήμα- εκτιμώμενη κατανομή των δαπανών της 
ανατιθέμενης υπηρεσίας 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 

ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 

2024 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 

2025 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

 

1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ/  

Κ.Α.Ε. 20.6142.091 

8.350,00 600.568,12 608.918,12 

1.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ/ 

Κ.Α.Ε. 20.6117.011 

0 8.928,00 8.928,00 

1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ 
ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ 

Κ.Α.Ε. 20.6262.029 

0 13.342,40 13.342,40 

1.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ / 

Κ.Α.Ε. 20.6142.091 

1.125,00 43.515,00 44.640,00 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

 

2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ/ 
20.7135.025 

0 63.909,60 63.909,60 

2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΣΩΝ 
ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΦΣΕΒ/ 

Κ.Α.Ε. 20.6262.027 

0 46.103,20 46.103,20 
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ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

3.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ / 

Κ.Α.Ε. 20.6275.000 

0 99.076,00 99.076,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

 

4.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΣ /20.6264.004 

0 57.784,00 57.784,00 

 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ 

5.1 ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ              
(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ) 

Κ.Α.Ε 20.6662.002 

0 138.880,00 138.880,00 

5.2 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
(3Α)/ 

Κ.Α.Ε 20.6662.001 

0 10.936,80 10.936,80 

5.3 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
(Ε4)/ 

Κ.Α.Ε 20.6662.001 

0 12.995,20 12.995,20 

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

6.1 Ποιοτικός έλεγχος και 
αξιολόγηση στερεών 
αποβλήτων, υδάτων, 
στραγγιδίων στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΠΕ 
Λάρισας  

Κ.Α.Ε. 20.6142.053 

0 10.199,00 10.199,00 

6.2 Παρακολούθηση οσμών, 
θορύβου, δονήσεων, 
αιωρούμενων σωματιδίων και 
αερίων ρύπων ΧΥΤΑ ΠΕ 
Λάρισας/ 

0 5.617,20 5.617,20 
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Κ.Α.Ε. 20.6142.052 

6.3 Ποιοτικός έλεγχος και 
αξιολόγηση της αιωρούμενης 
σωματιδιακής μάζας, του 
θορύβου και της οσμής των 
εγκαταστάσεων των ΣΜΑ ΠΕ 
Λάρισας 

Κ.Α.Ε. 20.6142.054 

0 4.836,00 4.836,00 

6.4 Αναλύσεις Βιοαερίου ΧΥΤΑ ΠΕ 
Λάρισας/ Κ.Α 20.6142.052 

0 18.600,00 18.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.475,00 1.135.290,52 1.144.765,52 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΣΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 
ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 6) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.144.765,52 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ANOIKΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Βάσει τιμής)  

 

 

 

Αριθμός απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής: 

49/13.06.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)  

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) της παρούσας Σύμβασης είναι ο Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφερειακής Ενότητας . Η αναφορά σε «Σύνδεσμο» ή «Φορέα» ή 

«Μισθωτή» υπονοεί τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ΠΕ Λάρισας.  

Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.): Η Επιτροπή του αρ. 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών»  

Αρμόδια Υπηρεσία (Α.Υ.) για την παρακολούθηση της Σύμβασης ορίζεται η Διεύθυνση του Φο.Δ.Σ.Α. ΠΕ 

Λάρισας..  

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή των 

υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α.  

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή Αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση αμοιβή 

του Αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου και περιλαμβάνονται στη διακήρυξη με τα 

παραρτήματα αυτής, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και στο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό 

που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.  

Σ.Υ.: Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ευρώ (923.198,00€) πλέον ΦΠΑ 24% ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ και 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ λεπτά (221.567,52 €), σύνολο ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΑΔΕΣ 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ λεπτά (1.144.765,52€). 

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε ΕΞΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ως εξής: 

• Τμήμα 1 «Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής – σχεδιασμού – ανάπτυξης και λειτουργίας 

Κυττάρου», εκτιμώμενης αξίας 545.023,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 130.805,52 €, σύνολο 675.828,52€. 

• Τμήμα 2 «Υπηρεσίες παρακολούθησης, συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων και 

δικτύων βιοαερίου», εκτιμώμενης αξίας 88.720,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 21.292,80 €, σύνολο 

110.012,80€. 

• Τμήμα 3 «Υπηρεσίες μεταφοράς στραγγισμάτων εγκαταστάσεων ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» 

εκτιμώμενης αξίας 79.900,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 19.176,00 €, σύνολο 99.076,00 € . 

• Τμήμα 4 «Υπηρεσίες παρακολούθησης εύρυθμης λειτουργίας συντήρησης και επισκευών 

Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων» εκτιμώμενης αξίας 46.600,00 € πλέον ΦΠΑ 

24% 11.184,00 €, σύνολο 57.784,00 € . 
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• Τμήμα 5 «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων και υλικών 

διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής» εκτιμώμενης αξίας 131.300,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 31.512,00 €, σύνολο 162.812,00 €. 

• Τμήμα 6 «Υπηρεσίες διενέργειας χημικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου των 

εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας» εκτιμώμενης αξίας 31.655,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

7.597,20 €, σύνολο 39.252,20 €. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Διάρκεια της Σύμβασης  

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στους ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.  

Στο πλαίσιο συνεπώς της ενιαίας αντιμετώπισης των επιμέρους συμβάσεων υποστήριξης της λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ και της υγειονομικής ταφής, οι συμβάσεις των επιμέρους τμημάτων είναι ετήσιας διάρκειας, 

εκκινούν και λήγουν σε ενιαίο χρόνο, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης όλων των υπό 

ανάθεση συμβάσεων την 28/12/2024 και 27/12/2025 αντίστοιχα 

Εξαιρείται του ανωτέρω σχεδιασμού -μόνο ως προς την έναρξη- το τμήμα που αφορά στην εποπτεία, 

παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρηση της Εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Στραγγισμάτων η 

σύμβαση του οποίου τμήματος εκτιμάται ότι θα εκκινήσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, καθόσον 

θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύμβαση του διαγωνισμού του τρέχοντος έτους για την εγκατάσταση νέων 

αεριστήρων και αντλιών ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων μετά του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας 

(συνολικής διάρκειας 7 μηνών). Συνεπώς ο εκτιμώμενος συμβατικός χρόνος του τμήματος αυτού 

αναμένεται να είναι κατά μέγιστο 10μηνης διάρκειας. 

Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υπηρεσιών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

 

3.2 Τόπος και χρόνος  

3.2.1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στον Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ, καθώς και στα σημεία που περιγράφεται 

στα τμήματα 2 και 4. 

3.2.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι δεν γίνεται αποδεκτή ουδεμία απαίτηση του Αναδόχου που αφορά σε 

μεταβολή των τεχνικών όρων και δεδομένων λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. κατά τον χρόνο που θα μεσολαβήσει 

από την υποβολή προσφοράς μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

3.3 Εκπρόσωποι του Αναδόχου 

3.3.1. Η Σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη ορισμένο προς τούτο και 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει, επίσης, κάθε φύλλο της Σύμβασης.  
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3.3.2. Εάν το Ανάδοχο σχήμα τυγχάνει σύμπραξης, τότε υποχρεωτικά τα μέλη της σύμπραξης πρέπει να 

συστήσουν κατ' επιλογήν τους είτε Κοινοπραξία είτε οιασδήποτε μορφής Εταιρεία, με αποκλειστικό σκοπό 

την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην Κ/Ξ ή Εταιρεία που θα συσταθεί θα συμμετέχουν 

όλοι όσοι συμμετείχαν στη Σύμπραξη και μόνον αυτοί με ποσοστά συμμετοχής του καθενός αυτά που 

έχουν δηλωθεί στον Διαγωνισμό. Εάν το Ανάδοχο σχήμα είναι Κ/Ξ δικαιούται κατ' απόλυτη επιλογή της να 

συστήσει Εταιρεία οιασδήποτε μορφής με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της 

Σύμβασης, στην οποία Εταιρεία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της Κ/Ξ και μόνον αυτά, με τα ποσοστά 

συμμετοχής καθενός που έχουν δηλωθεί στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, σύστασης Εταιρείας, τα 

μέλη της Αναδόχου Κ/Ξ που τη συνιστούν, ευθύνονται έναντι του Εργοδότη αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον ο καθένας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική ευσυνειδησία και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 

απορρέουν από την σύμβαση. 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών 

του υποχρεώσεων. Λόγω της ειδικής φύσης του αντικειμένου, λειτουργικού χαρακτήρα, 

ενδεχόμενες αξιώσεις του Φορέα έναντι του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παύουν να έχουν ισχύ εφόσον 

εγερθούν για πρώτη φορά μετά την πάροδο έτους από την παραλαβή του αντικειμένου της 

Σύμβασης. 

• Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

Περιβαλλοντικών Όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ειδικότερα ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες υγειονομικής ταφής σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 114218/1997, και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και του Κανονισμού 

Λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιοδήποτε διοικητικού προστίμου επιβληθεί λόγω 

πλημμελούς λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  

• Ο Ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, προς τις εντολές και 

οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται.  

• Ο Ανάδοχος κατά την υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλει ανελλιπώς να 

συνεργάζεται με το προσωπικό του Φορέα και την Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη τις 

επισημάνσεις και υποδείξεις, όποτε απαιτηθεί ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

• Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την Υπηρεσία για 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να διατυπώνει τις προτάσεις του, ώστε να διασφαλίζεται η 

εύρυθμη, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων 

του Συνδέσμου, προς το σκοπό της ακριβούς και καλύτερης υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τις 

υγειονομικές διατάξεις και τη ισχύουσα νομοθεσία. καθώς και τη παρούσα Μελέτη του 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΦοΔΣΑ ΠΕ 

Λάρισας, να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή 

συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενική 

περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο 

εργοδότης. 
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• Με τη λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας όλα 

τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάξει τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 

οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού 

του Αναδόχου. 

• Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

Εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση 

δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας ζητώντας σχετικές 

οδηγίες. 

• Τόσο η καταβολή των οφειλόμενων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή κάποιου 

όρου της σύμβασης, μόνο με έγγραφο αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό 

μέσο ακόμη και ο όρκος. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη λήξη της σύμβασης θα αποχωρήσει από την εργασία, 

χωρίς καμία άλλη διατύπωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

5.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» 

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, και να λειτουργεί βάσει 

του προγράμματος που θα διαμορφώσει ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την δυνατότητα προσπέλασης των απορριμματοφόρων και 

των κοντέινερς που προσκομίζουν τα απορρίμματα μέχρι το μέτωπο εργασίας, κάτω από 

οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες (βροχή, χιόνι κ.λ.π.) και οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, 

χωρίς κινδύνους υποχωρήσεως της επιφανείας εφόσον θα κυκλοφορούν. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει, προγραμματίσει και διαμορφώσει το σχέδιο 

ανάπτυξης του χώρου για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων λαμβάνοντας με ευθύνη 

μέριμνα και δαπάνες του όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την απρόσκοπτη υγειονομική ταφή με 

την παράλληλη προστασία όλων των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και  δικτύων που βρίσκονται και 

αναπτύσσονται στον συνολικό χώρο των Κυψελών απόθεσης απορριμμάτων.  

• Οφείλει επίσης να διαμορφώνει κατάλληλα τον χώρο εκφόρτωσης των οχημάτων στο μέτωπο 

εργασίας, ώστε όλων των τύπων τα οχήματα να μπορούν να εκφορτώσουν το περιεχόμενό τους με 

ασφάλεια, κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, 

οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την αιτία αυτή στην περιουσία του Συνδέσμου ή τρίτων θα 

βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο της εργασίας. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει την πύλη του Χ.Υ.Τ.Α., αν υποπέσει στην αντίληψή του 

οποιοδήποτε γεγονός προδιαγράφει την μη καταλληλότητα των προς ταφή αποβλήτων. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει πλήρως όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται 

στην σχετ. παρ. της Μελέτης για την ορθή εκμετάλλευση του χώρου, την αποφυγή ατυχημάτων 

και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εντοπισμού προειδοποιητικών φαινομένων 

(ρηγματώσεις, καθιζήσεις, μετατοπίσεις κλπ) ο επόπτης του ΧΥΤΑ ή και ο σηματωρός- 

κουμανταδόρος υποχρεούται άμεσα και πάραυτα να προβαίνει σε: 
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o Απομάκρυνση όλου του προσωπικού και των μηχανημάτων, τόσο από τον ευρύτερο χώρο 

του μετώπου ταφής, όσο και από το ανάγλυφο των Κυψελών. 

o Απαγόρευση πρόσβασης των απορριμματοφόρων εντός των Κυψελών. 

o Απομάκρυνση οιονδήποτε τυχόν εργαζομένων (του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας του Αναδόχου κλπ) 

από τη λεκάνη ταφής αλλά και κατάντη αυτής. 

o Ενημέρωση των προϊσταμένων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας αλλά και γραπτής αναφοράς 

άμεσης εκτίμησης της κατάστασης και προτεινόμενων τυχόν συμπληρωματικών μέτρων. 

o Ταχύτατη υλοποίηση των αποφασιζόμενων μέτρων αποκατάστασης. 

• Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο το οποίο συμπληρώνεται καθημερινά και 

αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, οι εκτελούμενες 

εργασίες με συνοπτικό τρόπο οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης της 

Υπηρεσίας, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο 

Το ημερολόγιο υπογράφεται από τους υπευθύνους του αναδόχου και υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ενάρξεως πυρκαγιάς 

και να χρησιμοποιεί τα διατιθέμενα μέσα για την έγκαιρη κατάσβεσή της και την αποφυγή 

επεκτάσεώς της τόσο εκτός του χώρου, όσο και προς τις διάφορες εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α, στην 

περίπτωση που εκδηλωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την αιτία 

αυτή στην περιουσία του Συνδέσμου ή τρίτων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο 

της εργασίας. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς από δόλια αιτία (ενέργειες τρίτων προσώπων) 

ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται και δεν βαρύνεται ουδόλως για καμία ζημία στην περιουσία του 

Συνδέσμου ή τρίτων. 

• • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί όλο το χώρο (είσοδο, περιφερειακό και εσωτερικό οδικό 

δίκτυο, περίφραξη, καθαρό και απαλλαγμένο από οποιοδήποτε είδους απόρριμμα (σακούλες, 

χαρτόνια, ξύλα, χαρτιά, βαρέλια, άχρηστα μηχανήματα κλπ) και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα 

για να μη παρασύρονται τα ελαφριά απορρίμματα από τον άνεμο. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί και να οδηγεί με κατάλληλη σήμανση όλα τα 

απορριμματοφόρα οχήματα στο μέτωπο εργασίας και να συντονίζει τις εργασίες εκφόρτωσης. Αν 

για οποιονδήποτε λόγο απορριφθούν απορρίμματα εκτός του μετώπου εργασίας και σε 

οποιοδήποτε σημείο του χώρου, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα απομακρύνει και να 

αποκαθιστά το χώρο. 

• Κατά τους θερινούς μήνες και τις περιόδους ξηρασίας ο ανάδοχος υποχρεούται για την διαβροχή 

της επιφάνειας εργασίας και του εσωτερικού δρομολογίου για την αποφυγή αποπνικτικών 

καταστάσεων. 

• Απαγορεύεται η διαλογή και απομάκρυνση από τον Χ.Υ.Τ.Α, πάσης φύσεως υλικών από τα 

απορρίμματα. 

• •Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, έπειτα από έγκριση της Υπηρεσίας του Συνδέσμου, η εγκατάσταση 

οικίσκου φύλαξης εργαλείων στο χώρο εργασίας, μόνον εφόσον πρόκειται για καλαίσθητη 

ελαφριά μεταλλική κατασκευή, που έχει την έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα μεταφέρεται 

εύκολα και ο χώρος γύρω απ' αυτή θα είναι απόλυτα καθαρός. 

• Ο Ανάδοχος θα διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στη Διεύθυνση του ΦΟΔΣΑ., τα τηλέφωνά του (σταθερό και 

κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα προκύψει προκειμένου να ενημερωθεί και να 

επιληφθεί του θέματος. 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την ύπαρξη επί τόπου του έργου του αναγκαίου προσωπικού 

που προβλέπονται από τη Μελέτη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, και να λειτουργεί βάσει 

του προγράμματος που θα διαμορφώσει ο Σύνδεσμος. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε καθημερινή βάση και σε όλες τις βάρδιες 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., όλο το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο/μηνιαίο 

πρόγραμμα λειτουργίας που θα συντάσσει η Υπηρεσία. 

• Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προσφέρει αριθμό θέσεων εργασίας μικρότερο από τον αναφερόμενο 

ως ελάχιστο απαιτούμενο. Εφόσον απαιτηθεί για την κάλυψη των ημερήσιων προγραμμάτων 

πρόσθετο προσωπικό πέραν του αναλυτικά περιγραφόμενου, για οποιοδήποτε λειτουργικό λόγο ή 

προσωπικό αντικατάστασης λόγω ασθενειών κ.λπ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει τις 

πρόσθετες θέσεις με πρόσωπα ανάλογων προσόντων και υπό την έγκριση της Αρμόδιας 

Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον οι επιπλέον συνολικές ώρες, υπερβαίνουν τις 

συνολικές ώρες του προϋπολογισμού, οι σχετικές επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τον ΦοΔΣΑ. 

• Επισημαίνεται ρητώς ότι ο ΦοΔΣΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μερικής τροποποίησης των 

ανωτέρω απαιτήσεων προσωπικού εκ μέρους του αναδόχου.  

• Ειδικότερα δύναται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ζητηθεί από τον ανάδοχο η μείωση- 

απομάκρυνση μέρους του απασχολούμενου προσωπικού του. Η μείωση αυτή στον αριθμό των 

απασχολούμενων υπαλλήλων κατά μέγιστο θα ανέρχεται σε τρία άτομα εκ των ειδικοτήτων του 

χειριστή μηχανημάτων έργου, του κουμανταδόρου καθώς και του φύλακα – ζυγιστή και 

δύναται να γίνει σε δύο διακριτούς – εντός της συμβατικής προθεσμίας -χρόνους.  

• Επιπλέον η Υπηρεσία δύναται εφόσον κριθεί σκόπιμο, αξιολογώντας τις δυνατότητες και την 

διαθεσιμότητα του υφιστάμενου προσωπικού του, κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού 

δύναται να μην προβεί σε πλήρωση της θέσης του κουμαναταδόρου. 

• Σε κάθε περίπτωση ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση του αναδόχου 

τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα της ημερομηνίας απομάκρυνσης του εν λόγω προσωπικού. Η 

τροποποίηση αυτή δεν εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης από τον ανάδοχο πέραν της πραγματικής 

εκτελεσθείσας εργασίας. 

• Επιπλέον κατά τους θερινούς μήνες και εφόσον προκύψει η ανάγκη ενίσχυσης στο ΣΜΑ Αγιάς για 

επιπρόσθετη απασχόληση Ζυγιστή -Φύλακα, για τις ημέρες Σάββατο – Κυριακή και κατά την 

απογευματινή βάρδια από 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ., ο ανάδοχος -κατόπιν προηγούμενης εντολής 

του Φορέα- έχει την υποχρέωση να διαθέσει αντίστοιχα προσωπικό μερικής απασχόλησης για την 

κάλυψη της θέσης αυτής εκτός εάν δύναται η κάλυψη των ωρών αυτών από το απασχολούμενο 

προσωπικό του αναδόχου στο ΧΥΤΑ. 

• Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα έχει τα απαιτούμενα προσόντα, θα δηλωθεί δε στην 

Υπηρεσία με την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων αδειών, δικαιολογητικών και εγκρίσεων. 

• Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο εργασίας του, 

να συνεργάζεται αρμονικά με το μόνιμο προσωπικό, και να συμμορφώνεται άμεσα προς τις 

υποδείξεις των υπηρεσιακών στελεχών και των οργάνων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. Σε περίπτωση μη 

τήρησης των ανωτέρω υποβάλλεται από τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας γραπτή εντολή προς τος Ανάδοχο 

για άμεση συμμόρφωση. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω 

καταστάσεις -και εφόσον δεν έχει υποβληθεί υπόμνημα εκ μέρους του Αναδόχου αντιρρήσεων -

υποβάλλεται γραπτή εντολή για άμεση απομάκρυνση, η οποία θεωρείται εκτελεστή από την 

κοινοποίησή της στον Ανάδοχο. 

• Σε περίπτωση που το προσωπικό του υποπίπτει σε σοβαρά παραπτώματα, ο ανάδοχος θα 

απομακρύνει το προσωπικό αυτό, με εντολή του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας και τον προσήκοντα τρόπο, 

προβαίνοντας άμεσα σε αντικατάσταση. 
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• Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την μη 

καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό του επειδή καθυστερεί η καταβολή οφειλομένων 

εργασιών σε αυτόν. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για 

την εξασφάλιση ενός ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από την ελληνική 

νομοθεσία και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τόσο για την προστασία και την πρόληψη 

ατυχημάτων του ιδίου, του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην εκτέλεση της 

εργασίας και σε κάθε τρίτο, και την παροχή των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. 

• Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη 

υπευθύνων του Αναδόχου και του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. Το πάσης φύσης και ειδικότητας έμμισθο 

προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών θα αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον 

ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και συνολικά : 

✓ Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα, καθώς 

και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις, σχετικές με τις 

εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους. 

✓ Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές 

διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που 

απασχολείται στις ανατιθέμενες εργασίες. Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και 

προδιαγραφές, ενώ θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού του. 

✓ Να συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών, θα επιτρέπει 

την επίβλεψη των υπηρεσιών που παρέχει, με τη δυνατότητα διενέργειας απεριόριστων 

σε αριθμό και σε συχνότητα τακτικών και έκτακτων ελέγχων από την αρμόδια Δ/νση με 

τους εντεταλμένους εκπροσώπους της που θα ορίζει προκειμένου να διαπιστωθεί η άρτια 

παροχή των υπηρεσιών υγειονομικής ταφής. 

✓ Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας 

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι 

απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 

αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

✓ Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη, καθώς καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την 

εκτέλεση των εργασιών σε πρόσωπα ή πράγματα του Συνδέσμου από οποιαδήποτε 

ανεξαρτήτως αιτία. Θα πρέπει να εφαρμόζει τις περί τάξης και ασφάλειας επί ατυχημάτων 

αστυνομικές διατάξεις και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή 

βλάβη συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή 

έμμεση σχέση με την εκτέλεση της εργασίας. Θα ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημίες, τις 

οποίες πιθανόν θα προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του. 

• Σε έκτακτες περιπτώσεις ή σοβαρών επεμβάσεων θα είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να διαθέτει, 

σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις σε προσωπικό με 

στόχο την αντιμετώπιση του συμβάντος. Σημειώνεται ότι τα άτομα που εκτελούν περιοδικές ή 

έκτακτες εργασίες δεν προσμετρούνται στο εργατικό προσωπικό του Αναδόχου. 

• Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αυξημένο προσωπικό ώστε να 

πληρούται το αντικείμενο της εργασίας, δηλαδή η αυθημερόν πλήρης ταφή των απορριμμάτων. 
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• Η αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού τα δώρα εορτών Πάσχα ή Χριστουγέννων, οι άδειες, τα 

επιδόματα αδείας και οι προσαυξήσεις των ημερών υποχρεωτικής αργίας αν εργαστεί τις ημέρες 

αυτές, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

• Θα μεριμνά με δαπάνες του για τις μετακινήσεις του προσωπικού του στον Χ.Υ.Τ.Α., καθώς και για 

τον εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, ΜΑΠ, υλικά και μέσα, 

εμβόλια, ιατρικές εξετάσεις κλπ για την επίτευξη της αποστολής του. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας της 

εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν. Με καθολική ευθύνη μέριμνα και δαπάνες το 

προσωπικό του αναδόχου θα φέρει υποχρεωτικά όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά την 

εκτέλεση της εργασίας.  

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την ύπαρξη επί τόπου του έργου των αναγκαίων 

μηχανημάτων που προβλέπονται από τη Μελέτη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, και να 

λειτουργεί βάσει του προγράμματος που θα διαμορφώσει ο Σύνδεσμος. 

• Ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες, εγκρίσεις, ασφάλειες και πιστοποιήσεις (θα ζητηθεί να 

προσκομισθούν όλα τα σχετικά π.χ. άδειες χρήσης μηχανημάτων της κ.λπ.). 

• ΠΡΙΝ την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 

o i. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων/μηχανημάτων. 

o ii. Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων των οχημάτων/μηχανημάτων. 

o iii. Απόδειξη καταβολής - εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των 

οχημάτων/μηχανημάτων. 

o iv. Για τα Μ.Ε. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ. 

• Τα μηχανήματα του Αναδόχου κατά την εγκατάστασή τους στον χώρο εργασίας και καθόλη την 

διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα με τις κάτωθι καλύψεις: α) Αστική 

Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες, β) Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές γ) Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων 

από τη χρήση ως εργαλείο. 

• Μετά από σχετικό αίτημα του ΦοΔΣΑ, ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την έγκαιρη διάθεση του 

ζητούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού όχι πέραν των 72 ωρών στο χώρο του ΧΥΤΑ και για όσο 

διάστημα απαιτηθεί, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρ. 2.1.2 του Τεύχους της 

Μελέτης. 

• Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του 

εξοπλισμού του, που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών. Η δαπάνη 

συντήρησης και επισκευής κάθε βλάβης του εξοπλισμού του, συμπεριλαμβανομένων και των 

τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.  

• Επίσης, τον ανάδοχο βαρύνουν οποιεσδήποτε δαπάνες για τη νόμιμη κυκλοφορία του εξοπλισμού 

που χρησιμοποιεί (ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.), καθώς και οι δαπάνες των καυσίμων για 

τη λειτουργία του εξοπλισμού του. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάσταση εξοπλισμού που έχει τεθεί για 

οποιοδήποτε λόγο εκτός λειτουργίας, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των 

εργασιών. 

• Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή με οποιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο 
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αντίστοιχο εξοπλισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών, 

χωρίς διακοπή. 

• Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την 

αρμόδια Υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να 

ενημερώσει για τον τρόπο και το χρονικό διάστημα, που προβλέπεται να προβεί σε επανόρθωση. 

• Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 

ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την 

καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την απρόσκοπτη λειτουργία της υγειονομικής ταφής να 

λειτουργεί/χρησιμοποιεί και τον μηχανολογικό εξοπλισμό κυριότητας του ΦοΔΣΑ, που 

περιγράφεται στην σχετ. παρ. του Τεύχους της Μελέτης.  

• Οι βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΦοΔΣΑ 

θα αναφέρονται άμεσα στους υπευθύνους του Φορέα. Η δαπάνη για την αποκατάσταση της 

βλάβης βαρύνει: A. Τον Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε κακό χειρισμό, ή 

παράβλεψη του προσωπικού του Αναδόχου. B. Τον Σύνδεσμο εφόσον η φθορά οφείλεται σε 

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του αναθέτοντα φορέα ή συνδέεται με εξαιρετικά συμβάντα 

ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία).  

• Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας ταυτόχρονα ο προωθητής γαιών και 

ο συμπιεστής απορριμμάτων, προκειμένου να διενεργείται απρόσκοπτα η αυθημερόν πλήρης 

ταφή των απορριμμάτων. 

• Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών επεμβάσεων συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος ο 

ανάδοχος να διαθέτει, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες 

ενισχύσεις σε μέσα με στόχο την αποκατάσταση των λειτουργιών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Σημειώνεται ότι τα άτομα που εκτελούν περιοδικές ή έκτακτες εργασίες δεν προσμετρούνται στο 

εργατικό προσωπικό του Αναδόχου για αξίωση επιπλέον αποζημίωσης. 

• Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αυξημένα μέσα ώστε να πληρούται το 

αντικείμενο της εργασίας, δηλαδή η αυθημερόν πλήρης ταφή των απορριμμάτων. 

 

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» 

 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

• Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και 

συντήρηση των απαιτούμενων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών  κ.λπ., βαραίνει 

τον ανάδοχο. 

• Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των 

έργων ή της πλημμελούς σήμανσής τους. 

• Σε  περίπτωση που η σήμανση των έργων δεν είναι πλήρης επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη 

ποινική ρήτρα 60 ευρώ για κάθε σήμα που λείπει ή δεν είναι  σωστά  τοποθετημένο. Εάν ο 

Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη και πλήρη σήμανση των έργων, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από 

την εφαρμογή των κυρώσεων εναντίον του, μπορεί να  εκτελέσει τη σήμανση σε βάρος και για 





 

Σελίδα 153 

λογαριασμό του Αναδόχου, ο οποίος και στην περίπτωση αυτή έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε 

ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλεια του αυτή. 

ΦΥΛΑΞΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ,  ΈΡΓΩΝ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  &  ΜΕΣΩΝ 

• Ο  Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα  τα κάθε  είδους υλικά και μέσα που 

βρίσκονται εις χείρας του, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς επίσης 

και κάθε  εργασία που εκτελέστηκε. Όλες  οι απαιτήσεις  του εργοδότη για την περίφραξη ή την 

ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, 

μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να 

προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί 

από όσα  αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 

• Ο  Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των 

κοινωφελών και κάθε είδους  έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη ζημιών ή τη διακοπή της 

λειτουργίας τους. Ζημίες που προκλήθηκαν από αμέλεια του Αναδόχου πρέπει να 

επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό  θα γίνεται από τον  εργοδότη 

σε  βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

 

• Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους και την 

παρούσα, οφείλει  κατά τη διάρκεια  της εγκατάστασης των δικτύων βιαοερίου να λάβει μέτρα για 

την  πρόληψη  ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή  πρώτων βοηθειών για το 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. Οφείλει επίσης  να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους 

σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές διατάξεις. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εγκατάστασης των δικτύων βιαοερίου με 

ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και 

οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

• Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και 

ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, ή εργασιών που ενέχουν κινδύνους εκρήξεων ή και 

αναφλέξεων. 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ     

• Η καταμέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και οι 

πληρωμές  θα  γίνονται  σύμφωνα με τα άρθρα  του Ν 4412/2016 περί εκτέλεσης έργων, όπως 

αυτά  ισχύουν σήμερα. Διευκρινίζεται ότι στο τέλος των εργασιών ο ανάδοχος συντάσσει 

επιμετρήσεις  . 

• Η  επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του 

αντίστοιχου άρθρου του Ενδεικτικού Προυπολογισμού, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον 

προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό 

επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των 

εργασιών . 

• Οι  επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα  αναγκαία επιμετρητικά  σχέδια, υποβάλλονται από τον  

ανάδοχο.  

• Αν οι πραγματικές διαστάσεις και/ή ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των 

υποβληθέντων σχεδίων, θα  γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα  πληρώνονται στον Ανάδοχο 
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μόνον εφόσον κατά την κρίση της, οι μικρότερες διαστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 

του έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία. 

 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΣΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

• Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο θα είναι της καλύτερης ποιότητας 

αγοράς, χωρίς βλάβη ή ελάττωμα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα δεδομένα, τους 

ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των αρμοδίων Υπουργείων, αρίστης ποιότητας και της 

απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, σχετικά με τη προέλευση, τις διαστάσεις,  ην αντοχή, την  

ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ. 

• Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που 

παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, μόνον εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

• Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον Ανάδοχο 

πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή, καθώς και η κτήση των πηγών αυτών κ.λπ. βαρύνει τον 

Ανάδοχο που μπορεί να χρησιμοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, 

αρκεί τα υλικά αυτά να πληρούν τις προβλεπόμενες ιδιότητες της Τεχνικής Περιγραφής και των 

Τεχνικών Προδιαγραφών των Τ.Δ. 

• Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών που θα 

επιλέξει ο ίδιος, να προβεί με μέριμνα και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού που παρέχεται σε 

αναγνωρισμένο εργαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα αυτού και το 

σύμφωνο προς τους εγκεκριμένους Π.Ο, τις σχετικές τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική 

Περιγραφή των εργασιών. 

• Η Υπηρεσία πάντως έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει υλικά που 

αναμφισβήτητα δεν πληρούν τις απαραίτητες ιδιότητες, όπως επίσης έχει το δικαίωμα της ανά 

πάσα στιγμή δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των υλικών κατεργασιών, 

χρησιμοποιώντας γι' αυτό ο σκοπό μέσα συσκευασίας και μεταφοράς του Αναδόχου, που 

υποχρεούται να θέσει αυτά απροφάσιστα στην διάθεσή της, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από 

την ευθύνη, αφού είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο 

τόσο των υλικών όσο και των εργασιών. 

• Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των 

εργασιών συντήρησης πυρσών και  δικτύων βιοαερίου.  

• Ο Ανάδοχος  οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των 

κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη ζημιών ή τη διακοπή της 

λειτουργίας τους. Ζημίες που προκλήθηκαν από αμέλεια του Αναδόχου πρέπει να 

επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε  αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη 

σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

 

5.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»  

1. Ο Ανάδοχος της παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης των στραγγισμάτων είναι υποχρεωμένος να 

εκτελεί το περιγραφόμενο στη Μελέτη αντικείμενο, χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση, εκτός από τυχόν 

περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα.  

2. Η υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης των στραγγισμάτων θα πραγματοποιηθεί κατά 

τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί για το σκοπό 

αυτό εξειδικευμένο προσωπικό, ίδιο ή μη, που διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα.  





 

Σελίδα 155 

3. Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διάθεση του συνόλου των απαιτούμενων μέσων 

για την μεταφορά και διάθεση των στραγγισμάτων. Επίσης, ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

και θα μεριμνά για την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, καθ' όλη τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων που θα εκτελεί (φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, κ.λπ.).  

4. Ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει τα στραγγίσματα, με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται εμπόδια στη 

λειτουργία των ενεργών εγκαταστάσεων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ). Στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ο Ανάδοχος οφείλει να είναι σε θέση να διαθέσει, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να 

παραλάβει με αυξημένους ρυθμούς την ποσότητα στραγγισμάτων που απαιτείται. Επιπλέον, τόσο σε 

κανονικές όσο και σε έκτακτες καταστάσεις ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως στις 

οδηγίες της Επιτροπής Επίβλεψης και στο πρόγραμμα παραλαβής - απομάκρυνσης, όπως αυτό θα 

εγκριθεί. 

5. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η προμήθεια, μίσθωση, λειτουργία και συντήρηση με 

δικό του προσωπικό, αναλωσίμων, υλικών συντήρησης και χημικών, κάθε είδους εργαλείων, εφοδίων, 

μηχανημάτων, οχημάτων, κ.λπ., μη ρητά κατονομαζόμενων, που ενδεχομένως απαιτούνται για την ομαλή 

και απρόσκοπτη υλοποίηση της παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης των στραγγισμάτων.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης :  

• Να διαθέτει, λειτουργεί και συντηρεί όλα τα απαραίτητα μεταφορικά και φορτωτικά μέσα 

δημοσίας χρήσης και πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμό για τη συνεχή και άρτια 

υλοποίηση της παραλαβής και μεταφοράς των στραγγισμάτων από τις εγκαταστάσεις του 

Συνδέσμου.  

• Να προμηθευτεί, εγκαταστήσει, διαθέτει, λειτουργεί και συντηρεί όλο τον εξοπλισμό ο οποίος δεν 

αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρούσα, αλλά απαιτείται για την ασφαλή εργασία καθ' όλα τα 

στάδια, σύμφωνα με το Νόμο και τη φύση της εν λόγω υπηρεσίας. 

• Να διαθέτει τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και ομαδικής προστασίας των 

εργαζομένων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.  

• Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύει στο προσωπικό του και να συντηρεί τα ανωτέρω εφόδια, κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να βρίσκονται πάντοτε σε πληρότητα και σε καλή κατάσταση.  

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερωθεί και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την 

παραλαβή και μεταφορά των στραγγισμάτων να τηρεί τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους που 

αφορούν στη λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ Αγιάς, Φαρσάλων και Ελασσόνας).  

7. Τα βυτιοφόρα οχήματα θα ζυγίζονται σε γεφυροπλάστιγγα πριν και μετά τη φόρτωση και η αμοιβή για 

τα απομακρυνόμενα στραγγίσματα θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη διαφορά βάρους, όπως αυτό θα 

προκύπτει από τα ζυγολόγια. Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, τα βυτιοφόρα θα 

ζυγίζονται δειγματοληπτικά είτε άδεια είτε γεμάτα, σε άλλη γεφυροπλάστιγγα που θα υποδείξει ο 

Σύνδεσμος. Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω ζυγίσεις θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  

8. Η φόρτωση των στραγγισμάτων θα γίνεται με προσοχή έτσι ώστε να μην επηρεάζεται ο χώρος. 

Οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν εντός του χώρου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ζύγισης από 

υπαιτιότητα του αναδόχου, αυτές οφείλουν να αποκατασταθούν με ευθύνη και δαπάνες του ίδιου, 

ειδάλλως το κόστος των εργασιών θα παρακρατείται από την εκάστοτε αμοιβή του Αναδόχου. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Με μέριμνα του ΦΟΔΣΑ τηρείται Ημερολόγιο Μεταφοράς και Διάθεσης Στραγγισμάτων.  

Η μεταφορά τους θα πιστοποιείται με το «Ημερολόγιο Μεταφοράς και Διάθεσης Στραγγισμάτων», το 

οποίο θα τηρείται με μέριμνα του ΦοΔΣΑ και όπου θα αναγράφονται τα εξής :  
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α) στοιχεία ταυτότητας του αυτοκίνητου (αριθμός κυκλοφορίας και ωφέλιμο βάρος / αντίγραφο της 

άδειας κυκλοφορίας θα δοθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με την 

υπογραφή της σύμβασης)  

β) η διαφορά βάρους που έχει αποτυπωθεί στο ηλεκτρονικό ζυγολόγιο (βάρος του οχήματος πριν από την 

φόρτωση έναντι του βάρους του οχήματος μετά την φόρτωση) και η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

το μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Για το σκοπό αυτό το όχημα μεταφοράς θα 

ζυγίζεται σε γεφυροπλάστιγγα πριν και μετά τη φόρτωση.  

γ) ο αριθμός του ηλεκτρονικού ζυγολογίου  

δ) ο χρόνος φόρτωσης των στραγγισμάτων από τους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα και ο 

χρόνος εκφόρτωσης των στραγγισμάτων στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία τους.  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η μεταφορά των στραγγισμάτων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Χ.Υ.Τ.Α. 

ευθύνης του ΦοΔΣΑ μετά από σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

οχήματα μεταφοράς /βυτιοφόρα σε χρονικό διάστημα το αργότερο δύο ημερών από την ειδοποίηση. 

 

5.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ»  

 

Ο Ανάδοχος: 

• τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου 

οφείλει να συμμορφώνεται.  

• είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον προσφορότερο 

δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ’ αυτήν σχετικών 

οδηγιών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 

κατάσταση του τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

επισκευή των οχημάτων που έχει αναλάβει.  

• ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, για την πιστή τήρηση 

και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου και είναι υπεύθυνος έναντι Αστυνομικής ή 

άλλης αρχής (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον απαιτείται τις οικίες 

Αρχές, Αστυνομικές κλπ).  

• σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται, 

ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για 

κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προκληθεί από ατύχημα.  

• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της 

εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.  

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο, η ενημέρωση των βιβλίων 

βλαβών/συντηρήσεων του προσφερόμενου εξοπλισμού της ΕΠΣ είναι βασικός συμβατικός όρος 

και γίνεται με μέριμνα του αναδόχου σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας.  

• Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες 

και προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.  
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• Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του 

συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών 

διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές 

με τις εργασίες που αναλαμβάνει, καθώς και περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο 

το απασχολούμενο προσωπικό και περί μη απασχόλησης και εκμετάλλευσης ανασφάλιστου 

προσωπικού και ανηλίκων κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. Ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

• Καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξένησε ο 

ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών συντήρησης στην ΕΠΣ, καθώς επίσης σε 

πρόσωπα ή πράγματα του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τους συμβατικούς όρους και τους όρους των τευχών δημοπράτησης και να είναι σε θέση ανά 

πάσα στιγμή να αποδείξει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και 

βεβαιώσει με την υποβολή της προσφοράς του.  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη γνησιότητα ή την καταλληλότητα 

των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, την νομιμότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του 

και την εκπαίδευση και ειδίκευση του προσωπικού του.  

• Επίσης θα επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και του συνεργείου του. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης, 

συνδέσεων και εγκατάστασης του εξοπλισμού των υλικών και των δικτύων από τεχνικούς του και 

με δικά του εργαλεία, όργανα και συσκευές.  

• Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών που 

περιγράφονται στην παρούσα με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει συντηρημένα 

μέσα στο χρονικό όριο που καθορίζεται στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Επίσης οφείλει να τηρεί καρτέλες των εργασιών και επισκευών, που πραγματοποιεί για κάθε εξάρτημα ή 

εξοπλισμό, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας καθώς και σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη 

μορφή κατάλογο με τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία θα παραδοθούν στην υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει ανά πάσα στιγμή: 

i. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και να μπορεί υπεύθυνα να αναλάβει την εκτέλεση όλων των εργασιών 

που περιγράφονται, 

ii. να διαθέτει κατάλληλο, οργανωμένο, στεγασμένο και αδειοδοτημένο σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία χώρο, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής της κατηγορίας που συμμετέχει, 

iii. να διαθέτει το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση) προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών 

της παρούσας: 

iv. να διαθέτει οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και παρακαταθήκη ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης 

και εγγυάται σε κάθε περίπτωση την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την 

εκτέλεση των εργασιών συντήρησης- επισκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

v. να διαθέτει όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο για μετάβαση και αποκατάσταση μικρών 

βλαβών. 

Ο ανάδοχος είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα προκύψει 

εντός των εγκαταστάσεων του ΦΟΔΣΑ από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή από άλλη αιτία σε 

όχημα/μηχάνημα ή υπερκατασκευή του ΦοΔΣΑ και ο ΦοΔΣΑ διατηρεί το δικαίωμα για μερική ή ολική 

σχετική αποζημίωση. 
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Επίσης στην περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων 

εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη (ηλεκτρολογικές εργασίες συνδέσεων, απεγκατάστασης 

υφιστάμενου εξοπλισμού, τοποθέτησης δικτύων ανακυκλοφορίας κλπ) είναι ο ίδιος κύριος και 

αποκλειστικός υπεύθυνος και έχει την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών από την 

συνεργαζόμενη επιχείρηση (ορθή εκτέλεση εργασιών και χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών) έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί τα γνήσια ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής ή 

εισαγωγέας / επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών του εξοπλισμού για το οποίο προορίζονται. Σε 

περίπτωση που απαιτηθεί, λόγω ειδικών συνθηκών και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας 

Επιτροπής ή Υπηρεσίας του ΦοΔΣΑ, η χρήση ανταλλακτικών τρίτων κατασκευαστών αυτά θα είναι 

εφάμιλλα των γνήσιων ανταλλακτικών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του 

αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 461/2010) , άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), κατάλληλα 

και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία προορίζονται και θα συνοδεύονται (για όποια από αυτά 

απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από 

δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-

φορέα πιστοποίησης ή θα έχουν σήμανση CE. 

Σε κάθε περίπτωση που προκληθεί βλάβη προσφερόμενου εξοπλισμού αυτού από χρήση μη κατάλληλου 

ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, ο ανάδοχος αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την υποχρέωση της 

δωρεάν επισκευής του και αντικατάστασης του μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη 

κατάλληλου ανταλλακτικού. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα του ΦοΔΣΑ, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση 

προς το ΦοΔΣΑ για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται 

έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Καθ' όλον τον χρόνο της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη 

οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε 

ευθύνη του. Επίσης, η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή εξοπλισμού εντός των 

χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιες από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις ή από όσες άλλες αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα της συγγραφής 

υποχρεώσεων ή αν δεν τηρούνται από τον ανάδοχο οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στα τεύχη της 

μελέτης, στους όρους διακήρυξης ή στη Σύμβαση ο ΦοΔΣΑ μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας για την προστασία του 

προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ.. 

Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-μηχανήματα 

και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα από 

την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα 

προστασίας και ασφάλειας. 
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Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα 

ασφαλείας, ή ότι τα μηχανήματα που εργάζονται δεν διαθέτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες άδειες, 

να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΦοΔΣΑ θα καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον ανάδοχο με ότι αυτό 

συνεπάγεται. 

Έως ότου ο ανάδοχος συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και τις λοιπές απαιτήσεις, δεν θα 

μπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ . 

 

5.5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΑΦΗΣ»  

Η προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΧΥΤΑ 

Λάρισας, με ελάχιστη παραγγελία 200 tn υλικού/ων, μετά από σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς ποσότητες υλικού σε χρονικό διάστημα το αργότερο πέντε (5) 

ημερών από την ειδοποίηση. 

Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια υλικά ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από υλικό άριστης ποιότητας. 

Επίσης εγγυάται πως τα προμηθευόμενα υλικά ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και 

λειτουργία για την οποία προορίζονται.  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου πιθανής 

αστοχίας ή πιθανής ασυμφωνίας με τους όρους των προδιαγραφών του προμηθευόμενου υλικού, τα 

έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές 

του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ποσότητας υλικού που δεν θα πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας του υλικού, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει το υλικό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Σε περίπτωση που οι ως άνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική καταστροφή του 

εξοπλισμού του Φορέα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση επισκευή αντικατάσταση 

αυτού, ενώ ο φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ /ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

6.1 Οδηγίες και Αποφάσεις, Εγκρίσεις από τον Εργοδότη  

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για υποχρέωση του Αναδόχου να λαμβάνει από τον Εργοδότη την 

έγκριση του τελευταίου ή την συναίνεση του ή την συγκατάθεσή του, ο Εργοδότης οφείλει να παράσχει 

αυτές εγκαίρως. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που η σχετική προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη, οι εκ του λόγου τούτου συνέπειες λογίζονται ως μη αναγόμενες στην ευθύνη του Αναδόχου . Ο 
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Εργοδότης θα ενεργεί εγκαίρως για την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων σχετικά με θέματα που του 

αναφέρει ο Ανάδοχος.  

6.2 Παροχή Υφιστάμενων Στοιχείων 

Ο ΦοΔΣΑ υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν 

τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.  

6.3 Κινητός Εξοπλισμός – Δαπάνες καυσίμων ανταλλακτικών. 

• Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

παροχής υπηρεσιών τον κινητό εξοπλισμό που περιγράφεται στην σχετ. παρ της Μελέτης., σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας. 

• Οι δαπάνες καυσίμων, ανταλλακτικών, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών (υπό τις 

προϋποθέσεις της παρ.5.1.4) βαρύνουν τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

• Επίσης τον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας βαρύνουν οι δαπάνες καυσίμων του προσφερόμενου 

μηχανολογικού εξοπλισμού του αναδόχου. 

 

6.4 Έγκαιρη Πληρωμή του Αναδόχου  

Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το συμβατικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά 

τους όρους του Νόμου και της παρούσας, και το αργότερο σε ένα μήνα από την έγκριση και θεώρηση του 

λογαριασμού πληρωμής. Στο βαθμό που σε ένα μήνα από την ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού ς, ή 

σε κάθε περίπτωση εντός δύο μηνών από την υποβολή του λογαριασμού από τον ανάδοχο, ο Ανάδοχος 

δεν έχει πληρωθεί, τότε έχει το δικαίωμα: 15 ημέρες μετά από την υποβολή γραπτής όχλησης στην 

Υπηρεσία, να διακόψει την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, χωρίς να απαιτείται γραπτή όχληση, ο ανάδοχος 

έχει δικαίωμα να απαιτήσει τόκους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό 

και προσωπικό εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη 

περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) 

συνολικά ημερολογιακές ημέρες.  

• Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται 

έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

• Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το 

έργο πλημμελώς, παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του και ότι παρουσιάζει επανάληψη 

της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο και να εφαρμόσει τις ανάλογες 

κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, αφού πρώτα τον καλέσει να υποβάλει τις 

απόψεις του εγγράφως. 

• Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στον ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας για θέματα που αφορούν στις εργασίες 

που αφορούν την υγειονομική ταφή που οφείλεται σε αποδεδειγμένα πλημμελή εκτέλεση των 

καθηκόντων του αναδόχου, τα αντίστοιχα ποσά προστίμων θα αφαιρούνται εξολοκλήρου από την 

αμοιβή του αναδόχου. 

• Σε περίπτωση καταλογισμών σε βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα 

αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 

πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
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• Σε περίπτωση μη τήρησης έστω και μιας από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που 

απορρέουν από την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, ειδικότερα δε αυτών που απαριθμούνται 

στην παρ. 5.1 της παρούσας, παρά τις προηγηθείσες έγγραφες παρατηρήσεις των αρμοδίων οργάνων 

του Συνδέσμου, δύναται να επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Συνδέσμου οι κάτωθι 

ποινικές ρήτρες, οι οποίες και θα αφαιρούνται από το ποσό της μηνιαίας πληρωμής του Αναδόχου, σε 

περίπτωση δε που προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο πληρωμής αυτές θα εκπίπτουν στο σύνολό τους 

από την εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

•Για κάθε ημερήσια καθυστέρηση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων θα 

επιβάλλεται μείωση της μηνιαίας συμβατικής αποζημίωσης κατά 1%. 

•Σε περίπτωση καθυστέρησης της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων πέραν της μίας (1) 

ημέρας και μέχρι πέντε (5) συνεχών ημερών, συνεπάγεται μείωση της μηνιαίας συμβατικής 

αποζημίωσης, κατά 2% για κάθε ημέρα. 

•Για κάθε 48 ώρες καθυστέρησης διάθεσης μηχανήματος (συμπιεστή ή/και προωθητή) πέραν 

της παρέλευσης του προβλεπόμενου διαστήματος παράδοσης, επιβάλλεται επιπλέον (πέραν 

της μη πληρωμής του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος) ποινική ρήτρα που αντιστοιχεί σε 

μείωση της μηνιαίας συμβατικής αποζημίωσης κατά το ποσό της αναλογούσας χρονικής 

αποζημίωσης του μηχανήματος σε περίπτωση λειτουργίας του. 

• Για κάθε 48 ώρες καθυστέρησης των χρονικών διαστημάτων παράδοσης των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων του άρθρου 13 της παρούσας επιβάλλεται επιπλέον (πέραν της μη πληρωμής 

του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος) ποινική ρήτρα που αντιστοιχεί σε μείωση της 

μηνιαίας συμβατικής αποζημίωσης κατά ποσοστό 20% της μηνιαίας προϋπολογισθείσας -του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού- δαπάνης ασφάλισης.  

 

•Ο Ανάδοχος, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν 4412/2016. 

• Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας διακοπεί αυτή περισσότερο από 1,5 μήνα με 

υπαιτιότητα ή εντολή του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης 

υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας υποχρεούται 

να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης, μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή 

της, και να τη διαβιβάσει στη Διοίκηση με τις τυχόν παρατηρήσεις του. 

• Εάν η εργασία ματαιωθεί ύστερα από απόφαση των οργάνων του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, η σύμβαση 

θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 

• Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία των παραδοθέντων 

εργασιών καθώς και αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από 

τις υπόλοιπες συμβατικές ποσότητες. 

• Η αποζημίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μπορεί να υπερβεί το 7% του 

υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε τρίτον, μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 

σύμβασης, χωρίς προηγούμενη ρητή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Συνδέσμου και υπό την προϋπόθεση ότι ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 

εγγυώνται, κατά την κρίση του Δ.Σ./Ε.Ε. την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

9.1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 & 4 

Ο ΦοΔΣΑ, με απόφασή του θα ορίζει εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με 

τον ανάδοχο, για την παρακολούθηση της σύμβασης, ως επόπτη -επιβλέποντα με καθήκοντα εισηγητή 

υπάλληλο ή εξ. συνεργάτη της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι του ΦοΔΣΑ, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 

σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη -επιβλέποντα είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 

της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 

εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο καθημερινώς 

ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 

καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, οι ώρες απασχόλησης.  

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη -επιβλέποντα της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει 

επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης 

της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, 

εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής και για την πιστοποίηση των μηνιαίων τμηματικών πληρωμών 

του αναδόχου. 

Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του εξοπλισμού του αναδόχου ποικίλλει ανάλογα με τις επικρατούσες 

κάθε φορά συνθήκες, γι' αυτό και δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Αυτό που διευκρινίζεται με σαφήνεια 

είναι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί την εργασία του για το σύνολο των εργασιών 

υγειονομικής ταφής με το απαιτούμενο ημερήσια απασχολούμενο προσωπικό. 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου θεωρείται συντελεσθείσα με την έγκριση της μηνιαίας 

συγκεντρωτικής κατάστασης εκτέλεσης εργασιών- που θα υποβάλει ο ανάδοχος- από την αρμόδια 

Υπηρεσία του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. Αυτή κατ'ελάχιστον θα περιλαμβάνει τον αριθμό απασχολούμενων 

υπαλλήλων κατά ειδικότητα ανά ημέρα και βάρδια, αναλυτική ονομαστική κατάσταση των ημερομισθίων 

του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και οι συνολικές μηνιαίες ώρες εργασίας/απασχόλησης ανά 

ειδικότητα του προσωπικού του και του εξοπλισμού του.  

Ειδικά για την Πιστοποίηση των εργασιών τοπογραφικής αποτύπωσης και παρακολούθησής ανάπτυξης 

του κυττάρου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση σε έντυπη μορφή όλων των απαιτούμενων 

παραδοτέων της παρ. 2.1.4 του τεύχους της Μελέτης. Επιπλέον για την πιστοποίηση των εργασιών 

συντήρησης δικτυών βιοαέριου – Εγκαταστάσεων πυρσών καύσης βιοαερίου- ΦΣΕΒ απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η προσκόμιση Εντύπου σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην παρ. 2.1.5 της Μελέτης περί 

των διενεργηθέντων εργασιών ελέγχου (όπου θα αποτυπώνονται για τα σημεία ελέγχου, η ακριβής 

ημερομηνία, παρατηρήσεις, εργασίες συντήρησης, στοιχεί- πληροφορίες περί αντικατάστασης- αλλαγής 

ανταλλακτικών) καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό Έντυπο παρασχεθεί προς συμπλήρωση από την 

Υπηρεσία. Τέλος για την πιστοποίηση της τοποθέτησης δικτύων βιοαερίου θα κατατίθεται πέραν του 

πίνακα των προβλεπόμενων σχετικών εργασιών συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες εκτλεσθείσες 

ποσότητες και αναλυτικό ΄τοπογραφικό σχέδιο εγκατάστασης των οριζόντιων δικτύων βιοαερίου. 
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Η συνολική μηνιαία αποζημίωση του αναδόχου θα προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους συνόλων 

των αναλυτικών εργασιών (βάσει των τιμών προσφοράς ανά είδος και κατηγορία εργασιών όπως θα 

αποτυπώνεται στην Οικονομική Προσφορά του) του αναδόχου των Πινάκων των παρ. Α- Ε που 

περιλαμβάνονται στο Μέρος Ι «Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού» στο Τεύχος του Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού. 

Επισημαίνεται ρητώς ότι ημερήσια απουσία υπαλλήλου του αναδόχου -βάσει του απαιτούμενου 

καθημερινού προσωπικού όπως ζητείται στα τεύχη δημοπράτησης – επιφέρει μείωση στην 

πιστοποιούμενη αποζημίωση του αναδόχου που υπολογίζεται ως εξής: 

6,5 ώρες Χ ωρομίσθιο προσφοράς ανά ειδικότητα.  

Οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, εφόσον δε θα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που θα αποτελούν 

παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικό πληρωμής και ο ανάδοχος 

θα μπορεί να καταθέσει το τιμολόγιο εξόφλησής του. Εάν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις 

συνοδεύονται από παρατηρήσεις που συνιστούν κατά τις απόψεις της Υπηρεσίας παραβάσεις όρου ή 

όρων της σύμβασης, τότε θα εξοφλείται μεν το τίμημα του προηγούμενου μηνός, αλλά η μηνιαία 

συγκεντρωτική κατάσταση θα υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή όπου θα υποβάλλονται εγγράφως 

και οι προτάσεις της Υπηρεσίας υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των παρατηρήσεων. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο τέλος κάθε μήνα, και 

ύστερα από τη σύνταξη της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας από τον ΦοΔΣΑ. 

Εντός 10 ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω εργασίες, η ανάδοχος 

εταιρεία θα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ακολούθως θα συντάσσεται βεβαίωση 

πιστοποίησης εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του ΦοΔΣΑ. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την λήξη του 

μήνα, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016151, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

9.2. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 – 3 -5-6 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των τμηματικών 

εργασιών/μεταφορών/παραδόσεων/αναλύσεων, με την έκδοση λογαριασμού (τιμολόγιο) που θα 

εκδίδεται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΠΕ Λάρισας και στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα υλικού σε tn (τμήματα 3 και 5) ή οι αναλύσεις και 

μετρήσεις που έχουν διενεργηθεί (τμήμα 6). Για τα τμήματα 3 και 5 θα προσκομίζεται ταυτόχρονα 

αντίγραφο των αντίστοιχων ζυγολογίων από τη γεφυροπλάστιγγα του ΧΥΤΑ Λάρισας, προκειμένου να 

διευκολύνεται η διασταύρωση των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν/παραδόθηκαν και τιμολογήθηκαν και 

γενικότερα η παρακολούθηση της σύμβασης. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η μεταφορά. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 

υπηρεσία του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 
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Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 

ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 

ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 επιβάλλεται πρόστιμο 5% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 

χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του Ν. 4441/16 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
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ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

12.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης  

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και 

αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο.  

12.2 Λάθη / Ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου  

Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 

αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της 

Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 

διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.  

12.3 Ανωτέρα βία  

12.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα 

οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

αντισυμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, κατά το μέρος που παρεμποδίζονται από γεγονότα ή περιστατικά. Το παραπάνω δικαίωμα 

υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τη 

Σύμβαση.  

12.3.2 Η μη εκπλήρωση των ως άνω παρεμποδιζομένων συμβατικών υποχρεώσεων δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών, ή αφορούν συμβατικές εργασίες που υλοποιήθηκαν, μη παρακωλυθείσες από 

τα εκδηλωθέντα περιστατικά ανωτέρας βίας.  

12.3.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεση των καθηκόντων 

του όπως αυτοί προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το νόμο ή την 
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Σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, ο 

Εργοδότης μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.  

Τέλος, ισχύουν ότι ορίζεται στο άρθρο 204 του Ν.4412/2016  

12.4 Εκτέλεση της Σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας  

Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν θα δίνει το 

δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη Σύμβαση. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη 

συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, ο Εργοδότης θα έχει 

το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 11 κατωτέρω 

της Σ.Υ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. 

(ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1) 

13.1 Ασφάλιση Αστικής ευθύνης  

Ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να περιορίζει καθόλου τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με την 

Σύμβαση οφείλει να ασφαλίσει προσωπικό, μηχανήματα, υλικά, τρίτους και το Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

μετά των Πυρσών Καύσης Βιοαερίου, με δικές του δαπάνες με βάση τις διατάξεις της ελληνικής 

νομοθεσίας και το παρόν άρθρο.  

Οι ασφαλίσεις αυτές, θα πραγματοποιηθούν κυρίως, μέσω δύο ασφαλιστηρίων συμβολαίων δηλαδή του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου του χώρου και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης, με την 

διευκρίνιση ότι επιτρέπεται η ενοποίηση των δύο αυτών συμβολαίων σε ένα, υπό την προϋπόθεση ότι 

ικανοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις.  

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές βλάβες, ψυχική 

οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και ζώα, που προκαλούνται καθ' όλη την διάρκεια 

και εξαιτίας των εργασιών εκτέλεσης της Σύμβασης, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται 

στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών, και θα λήγει με την οριστική 

παραλαβή, την ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιήσει γραπτά ο Φορέας, στην ασφαλιστική εταιρεία.  

Εάν μετά την ημερομηνία περάτωσης της Σύμβασης, προκύψει ανάγκη επισκευής, συντήρησης, ή άλλης 

σχετικής ρύθμισης, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και 

απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου 

ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι με τους 

ίδιους όρους, όπως και η αρχική και με διάρκειά της όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών 

επισκευής, συντήρησης κ.λ.π.  

Στο ασφαλιστήριο των παραπάνω παραγράφων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι :  

• Ο Εργοδότης θα είναι συνασφαλισμένος.  

• Τα ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν, ή λήξουν χωρίς την γραπτή, με 

συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 

εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον εργοδότη.  

• Ο Ανάδοχος, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι σύμβουλοι και συνεργάτες του, θεωρούνται 

τρίτα σαν πρόσωπα.  
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• Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του Φορέα που απορρέει από το άρθρο 922 του 

Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).  

• Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στον Εργοδότη τα ασφαλιστήρια συμβόλαια το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες μετά από την υπογραφή της Σύμβασης. Διαφορετικά ο Εργοδότης, χωρίς ειδοποίηση, 

μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του, στο 

όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με 

ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του, ως πληρεξούσιος.  

• Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι 

εργασίες, σε οποιαδήποτε φάση και εάν βρίσκονται, θα ασφαλισθούν έναντι όλων των 

ενδεχομένων κινδύνων ως προς την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τον Εργοδότη και τα έξοδα 

της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

13.2 Γενικοί όροι των ασφαλίσεων  

Για την ασφάλιση του Χ.Υ.Τ.Α. και την ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ισχύουν οι ακόλουθοι 

όροι:  

α) ο Ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, αλλά όχι 

αργότερα από δέκα (10) ημέρες μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, να παραδώσει στον Εργοδότη 

σχέδιο(α) ασφαλιστηρίου (ων) συμβολαίου (ων) προς έγκριση των όρων του (ων).  

Το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α) οφείλει(ουν) να είναι απολύτως συμβατό(α) με τις απαιτήσεις της 

Σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, κ.λ.π. Η έγκριση από την πλευρά 

του Εργοδότη έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών 

συμβάσεων, καλύπτουν τους όρους της Σύμβασης και των συμβατικών τευχών.  

β) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση του(ων) σχεδίου(ων) ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει 

στον Εργοδότη το(α) ασφαλιστήριο(α) συμβόλαιο(α). 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πέραν των 20 ημερών από την 

έγκριση, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

αμελεί ή αρνείται να καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο 

Εργοδότης για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δικαιούται να 

καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από 

το λαβείν του σύμφωνα με τα προηγούμενα,  

γ) Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και 

ευθύνες του Εργοδότη που απορρέουν από την Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από 

τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο 

Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή /και 

πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων, υπό τον όρο φυσικά ότι η 

σχετική ευθύνη του για τις ασφαλιζόμενες ζημίες και τις αιτίες που τις προκάλεσαν απορρέει από την 

Σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) ΠΕ Λάρισας.  

δ) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τις παραπάνω 

ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος, οφείλει να το πράξει και ο Εργοδότης δικαιούται να 

παρακρατήσει από το λαβείν του Αναδόχου ή από εγγύηση του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που κατά 

τη κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.  

ε) ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί τους ασφαλιστές για αλλαγές στη φύση, στην έκταση ή στο 

πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και να εξασφαλίζει την επάρκεια των ασφαλίσεων ανά πάσα στιγμή, 
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σε συμφωνία με τους όρους της Σύμβασης και ιδιαίτερα με το συμβατικό τίμημα οφείλει δε όποτε 

απαιτείται, να επιδεικνύει στην αρμόδια υπηρεσία (Α.Υ.) τα εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις 

αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων.  

στ) Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει 

υπ' όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λ.π., που ισχύουν εκάστοτε 

και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα (π.χ. ΝΔ. 400/70, Ν.489/76, Ν1256/82, Ν.1418/84, ΠΔ.609/85, ΠΔ 

218/99 κ.λ.π.).  

ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λ.π., υπόκεινται 

σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση από τον Εργοδότη.  

η) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από τον Εργοδότη, 

ο Εργοδότης δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Παρόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια 

και να παρακρατήσει (έντοκα με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το 

λαβείν, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Παρόχου.  

13.3 Υποχρεωτικοί όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων  

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν στα μηχανήματα τις εργασίες και τις υπηρεσίες που θα 

παρέχει ο Ανάδοχος και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιέχουν οπωσδήποτε τους εξής όρους:  

α) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν δύναται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς γραπτή 

ειδοποίηση διορίας εξήντα (60) ημερών με συστημένη επιστολή από την ασφαλιστική εταιρεία τόσο προς 

τον Ανάδοχο όσο και προς τον Εργοδότη ή χωρίς έγκριση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ) ΠΕ Λάρισας. 

β) σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του εξοπλισμού ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί στον 

Εργοδότη εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεων του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απαλλασσόμενος έτσι 

από κάθε σχετική ευθύνη έναντι του Εργοδότη.  

Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στον Εργοδότη ύστερα από σχετική αίτησή του, χωρίς να χρειάζεται 

έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου.  

γ) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του Εργοδότη των υπαλλήλων 

του, συμβούλων και συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών.  

δ) σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι Χ.Υ.Τ.Α. σε 

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκονται μπορεί να ασφαλιστούν έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων 

από τον Εργοδότη και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

13.4 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

Τα όρια αποζημίωσης των ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι, ανά 

περιστατικό, τα ακόλουθα:  

• για υλικές ζημίες θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν 

ζημιωθέντων τρίτων: Ευρώ 200.000 (διακόσιες χιλιάδες),  

• για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτομο και ατύχημα Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες 

χιλιάδες),  

• για σωματική βλάβη ή θάνατο μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παθόντων Ευρώ 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες),  
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• ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης Ευρώ 1.000.000 (ένα 

εκατομμύριο).  

Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά περίπτωση (αυξημένων κινδύνων, χρονικής διάρκειας, ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου κ.λ.π.) και θα αναθεωρούνται στις επετείους της Σύμβασης, σύμφωνα με το μέσο όρο 

συντελεστή αναθεώρησης με βάση τους δείκτες του ΙΚΑ.  

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα περιλαμβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι:  

• Εργοδότης, το εν γένει προσωπικό του, οι τυχόν σύμβουλοί του και το προσωπικό τους 

θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης 

ευθύνης έναντι αλλήλων.  

• Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 

Αναδόχου ή του Εργοδότη και του προσωπικού τους, στη περίπτωση που η βλάβη ή ζημία 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του προσωπικού τους, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κ.λ.π. που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που 

αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών καλύπτεται η εκ του άρθρου 

922 του Αστικού Κώδικα απορρέοντα ευθύνη του Φορέα (ευθύνη προστήσαντος).  

Διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν απαιτείται για 

την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών συντήρησης ή 

επισκευής οφείλει να υποβληθεί πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών.  

13.5 Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου  

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή, μερική ή ολική, που 

οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. τυχαία περιστατικά, ελαττωματικά υλικά, 

λανθασμένη εργασία, θεομηνία και έκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ.).  

Η ασφάλιση θα είναι στη συνολική αξία της Σύμβασης (εξοπλισμός, υλικά, υπηρεσίες κλπ.) 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από 

τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, 

σύμφωνα με την πραγματική αξία της Σύμβασης και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 

υπασφάλισης. 

ΛΑΡΙΣΑ 17 / 05 /2024 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΕΕΣ 

 





 

Σελίδα 172 

 

 





 

Σελίδα 173 

 

 





 

Σελίδα 174 

 
 





 

Σελίδα 175 

 
 





 

Σελίδα 176 

 
 





 

Σελίδα 177 

 





 

Σελίδα 178 

 





 

Σελίδα 179 

 
 





 

Σελίδα 180 

 





 

Σελίδα 181 

 





 

Σελίδα 182 

 





 

Σελίδα 183 
 





 

Σελίδα 184 

 





 

Σελίδα 185 

 





 

Σελίδα 186 
 





 

Σελίδα 187 

 





 

Σελίδα 188 

 





 

Σελίδα 189 

 





 

Σελίδα 190 

 





 

Σελίδα 191 

 





 

Σελίδα 192 

 





 

Σελίδα 193 

 





 

Σελίδα 194 

 





 

Σελίδα 195 

 





 

Σελίδα 196 

 





 

Σελίδα 197 

 
 
 
 





 

Σελίδα 198 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

ΛΑΡΙΣΑ ..../......../2024 
Αριθ. πρωτ............................. 

 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ 

(Τμήματα 1 έως 6) 
ΤΜΗΜΑ: …………………………………………………………………………………………………… 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ………………………€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ……………………..€ ΣΥΝΟΛΟ …………………..€ 

 
 

Στη Λάρισα. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας), που εδρεύει στην 

Καλλιάρχου 17, 412 21, Λάρισα, με ΑΦΜ 998616221, ΔΟΥ: Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον 

Πρόεδρο του, κ. Μαμάκο  Αθανάσιο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και  

2. Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «……………………» και με διακριτικό τίτλο «………………….» που 

εδρεύει …………………………., με ΑΦΜ …………………., ΔΟΥ ……………………, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του, κ. ………………………… (στο εξής ο «Ανάδοχος») 

Έχοντας υπόψιν: 

 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. την ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ24PROC………………..), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. ……/…..06.2024 Απόφαση 
Εκτελεστικής Επιτροπής και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την 
ανωτέρω εν θέματι σύμβαση υπηρεσίας ν. 

2. Την υπ΄ αριθμ ……………… Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και 
την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή 
του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. δ 
της παρ. 3 του αρ. 105 του ν. 4412/2016  
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3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 

- η με ΑΔΑΜ 24PROC0………………. διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 

- η αριθμ. ……./…../...../....2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής 

Διαγωνισμού του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 6)» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων 

- η αριθμ. ………/…./……/.2024… Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής 

Διαγωνισμού του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 6)» και κατακύρωση αυτού  

(στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»  

-η προσφορά του Αναδόχου 

- τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

4. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:  

υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ 
ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του 
παρόντος συμφωνητικού 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι το Τμήμα … 
«…………………………………………………………………………………..» του διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 6)», σύμφωνα με τους όρους και 
τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και ΙΙΙ αυτής, ως κάτωθι 
 
 
Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 20.6142.091 «Εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ» , 20.7135.025 «Προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιου δικτύου βιοαερίου», 20.6117.011 

«Υπηρεσίες τοπογραφικής αποτύπωσης κυψελών ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας», 20.6262.028 «Υπηρεσίες 

παρακολούθησης συντήρησης και επισκευής ΕΠΣ και σταθμού καύσης και άντλησης βιοαερίου» και 

20.6262.029 «Αποψίλωση απακάνθωση χερσών επιφανειών» σχετικές πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα.     
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Για το οικονομικό έτος 2024 έχουν εκδοθεί οι με αρ. πρωτ. ……./…….2024 στον ΚΑΕ …………. (ποσό 

…………..€, ΑΔΑ ………………………) και ………………../………...2024 στον ΚΑΕ 20………………… (ποσό …………..€, ΑΔΑ: 

………………….) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, επί των οποίων υπάρχει βεβαίωση του αρμοδίου 

υπαλλήλου, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 

4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των πιστώσεων με α/α ……./2024 και 

………/2024 αντίστοιχα.  

Για το τμήμα της προκαλούμενης δαπάνης που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2025 έχουν εκδοθεί οι με 
αριθμ. πρωτ. ………………/………….2024 (ΑΔΑ ……………………………. ) στον ΚΑΕ 20…………., ………./……..2024 (ΑΔΑ 
…………………………) στον ΚΑΕ 20……………, …………/…………..2024 (ΑΔΑ ………………….) στον ΚΑΕ 20……………….., 
…………./……...2024 (ΑΔΑ ……………………) στον ΚΑΕ 20…………………… και  …………/……….2024 (ΑΔΑ ………………..) 
στον ΚΑΕ ………………………. Αποφάσεις Προέδρου περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.  
 
 

 
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης  

 
3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από ……. και 
μέχρι .............................. 
3.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 
 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται  έναντι   της Αναθέτουσας Αρχής ότι:  
 
4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  ́όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας,. 
 
4.3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεση 
της σύμβασης. 

4.4.  
4.4 ότι θα τηρεί τις ειδικές υποχρεώσεις των άρθρων …. και …….. της Συγγραφής Υποχρεώσεων του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης. 
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Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 
 
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ………………………...€, πλέον ΦΠΑ24% 
 
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και 
συγκεκριμένα: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών/ειδών.  
 
5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή116.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και στα λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος  
βαρύνεται, ιδίως, με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ .20%. 
 
5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  
Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει  πέραν των τριάντα (30) ημερών από την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών 
επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην 
Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους 
υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.117 Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής 
των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα 
προσκόμισής τους.  
 
 

 
Άρθρο 6 

Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 
 
6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης και στο άρθρο 9 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης.  
 

 
116 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του 
άρθρου 200 του ν. 4412/2016 
 

117 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
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6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 5.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών 
ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με 
το άρθρο 6.2.2  της Διακήρυξης.   
 
6.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.   
 
6.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 6.3.5. της 
Διακήρυξης 

Ανεξάρτητα από την, οριζόμενη στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της αρχικής επιτροπής. η οποία δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, το άρθρο 6.3.1. της Διακήρυξης και το 
άρθρο 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 
από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
 
 
 

Άρθρο 7 
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση 

 
7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης. 
7.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 
την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
7.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 8 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

 
8.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 
5.2.1 της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτό. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται 
έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν 
τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο. 
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8.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης. 
 

 
Άρθρο 9 

Υπεργολαβία 
 
9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  
 
 
9.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το  
άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην 
εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία118.  
 
 
9.3.Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 
 
 
 

 
Άρθρο 10 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
 
10.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της 
Διακήρυξης. 
10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
 
. 

 
118 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι 
σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του 
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Άρθρο 11 
Ανωτέρα Βία 

 
11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
 
11.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 
 

Άρθρο 12 
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 
Άρθρο 13 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

Άρθρο 1 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   
 
14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. (Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), να 
ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης.  
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.  
14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης.  
 

Άρθρο 15 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)119  
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

 
119 Αφορά σε φυσικά πρόσωπα 
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αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα 
δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, 
διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..). 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:  

ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) 
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α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της 
Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32  του ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια 
του υπευθύνου επεξεργασίας. 

 
Άρθρο 16 

Λοιποί όροι 
 

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης, που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί, μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 3075/2021). 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής (για συμβάσεις άνω 
των ορίων)  

 

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί  μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που περιγράφονται 
στην παρ. 2.2.3..4 της παρούσας, είναι το ακόλουθο: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και 
συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την 
κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου 
(ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.  

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:  

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν 
μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·      

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν 
μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, 
οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 
πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·  

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται 
στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,  

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω 
του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων 
να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.» 
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